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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL    

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL    

1.0 CODIGO FONTE MOVIMENTO DE TERRA

1.1 93358 R Escavação manual de valas - sapatas e vigas m³ 43,38 18,88 56,63 818,81 2.456,44 3.275,25

TOTAL I 818,81 2.456,44 3.275,25

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 74209/001 R

Placa de obra  chapa galvanizada dimensões (240x120 

cm) m² 2,88 72,62 217,86 209,14 627,42 836,56

2.2 73992/001 R Locação da obra com gabarito de madeira m² 944,40 2,90 8,70 2.737,60 8.212,80 10.950,40

2.3 93584 R

Galpão em canteiro de obra, com estrutura de madeira e 

telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com 

preparo do terreno. m² 40,00 133,51 400,52 5.340,22 16.020,66 21.360,88

TOTAL II 8.286,96 24.860,88 33.147,84

3.0 FUNDAÇÕES

3.1 94969 R

Concreto usinado bombeado fck=15MPa, inclusive 

lançamento e adensamento para sapatas, pilares 

metalicos e sapata corrida.
m³ 48,93 90,22 270,67 4.414,65 13.243,97 17.658,62

3.1 72131 R

Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 

5X10X20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia) m² 5,40 36,01 108,04 194,47 583,42 777,89

3.2 Comp.1 R

Concreto armado fck=15MPa, inclusive lançamento e 

adensamento das vigas baldrame, e vergas
m³ 30,75 280,08 840,19 8.612,46 25.835,84 34.448,30

3.3 83742 R Impermeabilização das fundações com vadeparem m² 86,88 6,71 20,12 582,58 1.747,74 2.330,32

TOTAL III 13.804,16 41.410,97 55.215,13

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO

4.1 Comp.1 R

Concreto armado para viga de cintamento, viga superior, 

pilares vergas e contraverga 15 Mpa m³ 7,05 280,08 840,19 1.974,56 5.923,33 7.897,89

TOTAL IV 1.974,56 5.923,33 7.897,89

5.0 ALVENARIAS

5.1 87469 R

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 

19x19x39 cm( espessura 19cm) de paredes com líquida 

maior ou igual a 6m² com vãos de argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira - AF_06/2014
m² 442,39 22,24 66,72 9.839,14 29.517,42 39.356,56

TOTAL V 9.839,14 29.517,42 39.356,56

6.0 FORRO

6.1

insumo 

11587

 insumo 

nacional 

caixa 

Forro de PVC em regua de 100mm(com colocação, 

exclusive estrutura de suporte)
m² 164,49 14,89 44,68 2.449,90 7.349,70 9.799,60

6.2 84091 R

Barroteamento para forro, com peças de madeira 

2,5x10cm, espaçadas de 50 cm. m² 256,13 12,49 37,46 3.198,36 9.595,09 12.793,45

TOTAL VI 5.648,26 16.944,79 22.593,05

7.0 COBERTURA

7.1 72110 R

A estrutura metalica treliçada de cobertura composta por: 

Pilares, tesouras paralelas e vigas  de chapas dobradas; 

Terças metalicas, travamento de tesouras com espias de 

aço providas de estiradores metalicos; travamento de 

terças de ferro chato. m² 1.065,23 18,37 55,11 19.568,86 58.706,58 78.275,44

7.2

insumo 

25007

insumo 

nacional 

caixa

Cobertura com telhas de aluzinc 0,5 mm, tipo ondulada, 

cor natural, com cumeeiras e peças usuais de 

acabamento do mesmo padrão do telado. Fixadas com 

parafusos autoblocante 4 mm, munido de arruela 

galvanizada e arruela de borracha de vedação, aplicados 

no mínimo 3 em cada telhas, na 1º, na 3º e na 5ª onda em 

todas as terças. m² 1.080,53 9,03 27,09 9.756,86 29.270,58 39.027,44

7.3

insumo 

25007

insumo 

nacional 

caixa

Fechamento lateral e forro metálico com telhas de aluzinc 

0,5 mm, tipo ondulada, cor natural com peças usuais de 

acabamento do mesmo padrão do telhado. Fixadas com 

parafusos autoblocante 4 mm, munido de arruela 

galvanizada e arruela de borracha de vedação, aplicados 

no mínimo 3 em cada telhas, na 1º, na 3º e na 5ª onda em 

todas as terças. m² 564,04 9,03 27,09 5.093,11 15.279,33 20.372,44

7.4

Pesquisa no 

mercado 

local

Telha de Policarbonato0,8x1260x6000mm, incluso peças 

de acabamento.

UN 3,50 212,73 638,18 744,53 2.233,61 2.978,14

7.4 92543 R

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças 

para telhados. m² 15,30 3,40 10,20 52,02 156,07 208,09

7.6 94228 R

Calhas de beiral, de chapas galvanizada nº 24, 

desenvolvimento 50cm m 82,60 15,65 46,96 1.292,91 3.878,75 5.171,66

7.7

insumo 

12623 R

Condutor pluvial, PVC, circular, diametro entre 80 e 100 

mm, para drenagem predial. m 48,00 2,50 7,50 119,93 359,81 479,74

94231 R

Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte 

25cm, incluso transpporte vertical. AF_06/2016 m 13,00 7,48 22,44 97,24 291,73 388,97

7.8 94231 R

Algeros de platibanda de chapa galvanizada nº 24, corte 

25 cm m 98,75 7,48 22,44 738,67 2.216,03 2.954,70

TOTAL VII 37.464,13 112.392,49 149.856,62

8.0 PAVIMENTAÇÕES

8.1 55835 R Aterro interno( edificações) compactado manualmente m³ 97,41 16,70 50,09 1.626,54 4.879,63 6.506,17

8.2 87690 R

Contra piso/lastro de concreto 1:3:6, acabamento 

desempenado, espessura de 5,00 cm m² 333,96 11,01 33,04 3.678,26 11.034,78 14.713,04
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8.3 87248 R Ceramica vitificada, PEI 4, 30X30 cm m² 57,66 7,73 23,18 445,59 1.336,78 1.782,37

8.4 Comp. 4 R

Piso em concreto armado 20MPa preparo mecânico, 

espessura 15 cm, incluso selante elástico a base de 

poliuretano. m² 166,62 46,04 138,24 7.671,18 23.033,54 30.704,72

8.5 Comp. 3 R

Pavimentação com pedras irregulares de basalto, 

compreendendo: assentamento das pedras, rejunte - 

garagens e pátio interno de manobras. Colchão de Argila 

e compactação da pavimentação serão executados pela 

prefeitura municipal. m² 3.301,45 9,91 29,73 32.715,06 98.145,19 130.860,25

8.6

Pesquisa no 

mercado 

local

Calha de aço carbono 5x5 cm

m 41,65 14,29 42,86 595,07 1.785,22 2.380,29

TOTAL VIII 46.731,70 140.215,14 186.946,84

9.0 REVESTIMENTOS

9.1 87904 R

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto 

como em alvenaria de fachada com presença de vãos, 

com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo 

manual. AF_06/2014

m² 260,80 2,11 6,32 548,99 1.646,97 2.195,96

9.2 87777 R

Emboço ou massa única em argamassa traço 

1:2:8,preparo manual, aplicada manualmente em panos 

de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. 

AF_06/2014 m² 260,80 13,37 40,11 3.486,87 10.460,62 13.947,49

9.3 5998 R

Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 1 

mm,preparo mecanico da argamassa m² 151,36 0,28 0,84 42,28 126,86 169,14

9.4 87269 R

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 

tipo GRÊS ou SEMI-GRÊS de dimensões 25X35cm  na 

altura inteira das paredes. AF_06/2014 - banheiro e 

cozinha 
m² 109,44 15,73 47,20 1.721,72 5.165,17 6.886,89

TOTAL IX 5.799,86 17.399,62 23.199,48

10.0 ESQUADRIAS

10.1 73932/001 R Grade de ferro em barra chata 3/16" m² 12,88 67,66 202,99 871,15 2.613,46 3.484,61

10.2 73933/004 R Portas externas metalicas pivotante m² 15,26 105,18 315,53 1.604,97 4.814,91 6.419,88

10.3 94559 R Janelas Basculantes m² 12,04 187,15 561,44 2.253,25 6.759,75 9.013,00

10.4 72122 R

Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm, inclusive 

massa para vedação e colocação m² 11,24 26,11 78,33 293,48 880,46 1.173,94

TOTAL X 5.022,85 15.068,58 20.091,43

11.0 ELETRICO

11.1 73953/006 R

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e 

lampada fluorescente 2x32w, completa, fornecimento e 

instalação un 49,00 29,78 89,33 1.458,98 4.376,94 5.835,92

11.2 91953 R

Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V , incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015
un 5,00 5,55 16,66 27,76 83,29 111,05

11.3 91969 R

Interruptor simples (3 módulo) 10A/250V , incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015
un 3,00 16,00 47,99 47,98 143,96 191,94

11.4 91996 R

Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A/250V 

incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 

AF_12/2015 un 18,00 6,65 19,95 119,67 359,01 478,68

11.5 74131/001 R

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa 

metálica, para 3 disjuntorres termomagneticos 

monopolares, sem barramento, fornecimento e instalação
un 2,00 16,81 50,43 33,62 100,86 134,48

11.6 74130/001 R

Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema 

(americano) 10 A 30A 240V, fornecimento e instalação un 3,00 3,92 11,77 11,77 35,31 47,08

11.7 91926 R

Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm2, anti-chama 

450/750V, para circuítos terminais, fornecimento e 

instalação. m 1.155,05 0,90 2,70 1.037,84 3.113,52 4.151,36

11.8 92981 R

Cabo de cobre flexível isolado 16mm2, anti-chama 

450/750V, para circuítos terminais, fornecimento e 

instalação. m 210,00 3,15 9,46 662,08 1.986,24 2.648,32

11.9 91871 R

Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para 

cirduítos terminais, instalado em parede, fornecimento e 

instalação. AF_12/2015 M 331,05 2,48 7,45 821,94 2.465,84 3.287,78

11.10 95805 R

Condulete PVC 3/4", com tampa, fornecimento e 

instalação. un 135,00 4,98 14,93 671,65 2.014,96 2.686,61

11.11 74104/001 R

Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 

60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa 

(cimento e areia, traço 1:4) e= 2,0cm, com tampa pré-

moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa Tipo C - 

Escavação e confecção un 3,00 42,93 128,79 128,78 386,36 515,14

11.12 95748 R

Eletroduto de aço galvanizado tipo conduite D=1 1/2" 

(40mm) - fornecimento e instalação m 70,00 8,64 25,93 604,96 1.814,89 2.419,85

11.13 9540 R

Entrada de energia elétrica aérea trifásica A 50A com 

poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de 

proteção para medidor e aterramento. un 1,00 279,13 837,40 279,13 837,39 1.116,52

TOTAL XI 5.906,16 17.718,57 23.624,73

12.0 HIDROSSANITÁRIO

12.1 89957 R

Ponto terminal de água fria( subramal) com tubulação de 

PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos 

rasgo e chumbamento em alvenaria. AF_12/2014
un 6,00 31,12 93,35 186,70 560,12 746,82

12.2

insumo 

6013

insumo 

nacional 

caixa

Registro de gaveta com canopla cromados, ximples, bitola 

1" - fornecimento e instalação
un 5,00 31,55 94,65 157,74 473,24 630,98

12.3 86902 R

Lavatório louça branca com coluna, 44 X 35,5 cm, padrão 

médio - fornecimento e instalação. AF_12/2013 un 2,00 51,84 155,51 103,67 311,02 414,69

12.4 86931 R

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 

1/2" X 40CM - fornecimento e instalação. AF_12/2013_P
un 2,00 99,58 298,73 199,15 597,46 796,61



12.5 74104/001 R

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 

60X60X60cm, revestimento com barra lisa (cimento e 

areia, traço 1:4) e=2,0cm,  com tampa pré-moldada de 

concreto e fundo de concreto 15 MPa TIPO C - escavação 

e confecção un 1,00 42,93 128,79 42,92 128,78 171,70

12.6 86913 R

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão 

popular - fornecimento e instalação. AF_12/2013 un 3,00 6,74 20,22 20,22 60,66 80,88

12.7 86894 R

Bancada de mármore sintético 120 X 60cm, com cuba 

integrada -  fornecimento e instalação. AF_12/2013_P un 1,00 69,88 209,65 69,88 209,65 279,53

12.8 74051/002 R

Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40 

mm com tampa - fornecimento e instalação un 1,00 44,27 132,82 44,27 132,81 177,08

12.9 95463 R

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço 

dimensões externas 2,20X1,20X1,50m, 1.850 litros, 

revestida internamente com barra lisa, com tampa em 

concreto armado com espessura de 8 cm. un 1,00 437,53 1.312,58 437,52 1.312,58 1.750,10

12.10 74198/002 R

Poço Sumidouro 260x130x250cm, volume útil, com tampa 

de concreto armado com espessura de 10 cm un 1,00 478,27 1.434,80 478,26 1.434,79 1.913,05

12.11

insumo 

9868

insumo 

nacional 

caixa

Tubo PVC, soldavel, DN 25 mm, água fria (NBR-5648), 

inclusive conexões
M 18,00 0,87 2,61 15,65 46,97 62,62

12.12

insumo 

9836

insumo 

nacional 

caixa

Tubo PVC série normal, DN 100 mm, para esgoto predial 

(NBR5688), inclusive conexões
M 14,00 2,64 7,91 36,89 110,68 147,57

12.13

insumo 

9835

insumo 

nacional 

caixa

Tubo PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial 

(NBR5688), inclusive conexões
M 58,50 1,00 2,99 58,32 174,96 233,28

12.14

insumo 

9838

insumo 

nacional 

caixa

Tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial 

(NBR5688), inclusive conexões
M 23,00 1,71 5,14 39,43 118,30 157,73

12.15

insumo 

37106

insumo 

nacional 

caixa

Caixa d'água em fibra de vidro, para 10.000 litros, com 

tampa e acessórios.
un 2,00 920,92 2.762,76 1.841,84 5.525,52 7.367,36

12.16

Pesquisa no 

mercado 

local

Plataforma de lavagem de carroceria, composta por calha 

e caixa de barro.

un 1,00 984,25 2.952,75 984,25 2.952,75 3.937,00

12.17

Pesquisa no 

mercado 

local

Estação de tratamento de efluentes, composta por caixa 

separadora de barro e caixa separadora de água e óleo

un 1,00 1.460,50 4.381,50 1.460,50 4.381,50 5.842,00

12.18 86872 R

Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente _ 

fornecimento einstalação. af_12/2013 un 1,00 161,82 485,47 161,82 485,47 647,29

12.19 93441 R

Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba 

de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em 

metal cromado, sifão flexívelem pvc, engate flexível 30 

cm, torneira cromada longa de parede, 1/2ou 3/4, para pia 

de cozinha, padrão popular_ fornec. e instal. af_12/213
un 1,00 276,23 828,69 276,23 828,69 1.104,92

TOTAL XII 6.615,26 19.845,95 26.461,21

13.0 DRENAGEM

13.1 73964/006 R
Reaterro de valas com compactação manual

m³ 191,09 14,31 42,94 2.734,98 8.204,94 10.939,92

13.2

insumo1257

6+92809 R

Tubo de concreto armado, classe PA-3, PB, DN 400 mm, 

para águas pluviais (NBR 8890), inclusive assentamento
m 180,10 37,93 113,80 6.832,07 20.496,22 27.328,29

13,3

insumo1257

8+92811 R

Tubo de concreto armado, classe PA-3, PB, DN 600 mm, 

para águas pluviais (NBR 8890), inclusive assentamento
m 40,00 62,27 186,82 2.490,97 7.472,93 9.963,90

13.4 83708 R

Poço de visita em alvenaria, para rede D=0,40 m, parte 

fixa c/ 1,20 m de altura-Tampa em grades de ferro un 11,00 356,51 1.069,54 3.921,65 11.764,97 15.686,62

13.5 83709 R

Poço de visita em alvenaria, para rede D=0,60 m, parte 

fixa c/ 1,40 m de altura-Tampa em grades de ferro un 3,00 443,72 1.331,17 1.331,16 3.993,49 5.324,65

13.6

6045+insum

o4750+insu

mo6127 R

Calha de concreto 60x20 cm

m 18,00 8,29 24,88 149,27 447,82 597,09

TOTAL XIII 17.460,10 52.380,37 69.840,47

14.0 PINTURAS

72125 R Remoção de pintura PVC/Acrilica m² 610,23 2,04 6,12 1.243,85 3.731,55 4.975,40

14.1 88487 R
Pintura tinta pva na estrutura de concreto em três demaõs

m² 752,39 2,55 7,64 1.915,83 5.747,50 7.663,33

14.2 73794/001 R

Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superficie 

metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 71,61 9,82 29,47 703,40 2.110,22 2.813,62

TOTAL XIV 3.863,08 11.589,27 15.452,35

15.0 PPCI

15.1 73775/001 R

Extintor incendio TP po quimico 4 kg, fornecimento e 

instalação un 9,00 53,71 161,12 483,34 1.450,03 1.933,37

15.2

Pesquisa no 

mercado 

local

Luminária bloco autonômo

un 10,00 19,37 58,10 193,67 581,02 774,69

15.3

insumo 

37539

insumo 

nacional 

caixa

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 

13434) un 19,00 5,86 17,57 111,29 333,89 445,18

15.4

insumo 

37557

insumo 

nacional 

caixa

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, quadrada, *14 x 14* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 

13434) un 5,00 3,50 10,51 17,51 52,53 70,04

15.5 72284 R

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo 

angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de 

incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 

1.1/2" _ fornecimento e instalação un 2,00 312,61 937,82 625,21 1.875,64 2.500,85

15.6

insumo 

21014

insumo 

nacional 

caixa

Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm 

( 21/2"),  e = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (nbr 5580), inclusive 

conecções m 139,52 15,65 46,94 2.182,98 6.548,95 8.731,93



15.7

Pesquisa no 

mercado 

local

Acionador manual de alarme de incêndio, incluso 

instalação

un 3,00 89,85 269,56 269,55 808,67 1.078,22

15.8

Pesquisa no 

mercado 

local

Avisador sonoro de alarme de incendio, incluso instalação

un 1,00 64,45 193,36 64,45 193,35 257,80

15.9 COMP. 2 R
Conjunto motobomba 10 HP para utilização dos hidrantes

un 1,00 2.164,56 6.493,68 2.164,56 6.493,67 8.658,23

TOTAL X 6.112,56 18.337,75 24.450,31

16.0 CERCAMENTO

16.1

Pesquisa no 

mercado 

local

Tela de arame galv. quadrangular/losangular, fio 2,11mm 

(14 BWG), malha 5x5cm,incluso estrutura de fixação

m² 76,79 30,27 90,81 2.324,46 6.973,40 9.297,86

16.2

Pesquisa no 

mercado 

local

Cerca em estrutura de ferro (incluindo pintura), com tela 

soldada arame galvanizado 12 BWG (2,77mm), malha 

15x5cm, incluso estrutura de fixação
m² 131,25 43,29 129,86 5.681,54 17.044,63 22.726,17

16.3

Pesquisa no 

mercado 

local

Pilar metálico tubular, seção 120x60x2,65mmx230cm, 

para sustentação do cercamento, incluindo pintura.

un 38,00 24,87 74,62 945,17 2.835,51 3.780,68

16.4 87473 R

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 

14x19x39 cm( espessura 14cm) de paredes com líquida 

maior ou igual a 6m² com vãos de argamassa de 

assentamento com preparo em betoneira - AF_06/2014
m² 132,83 16,02 48,07 2.128,52 6.385,58 8.514,10

16.5

73631+836

96/001 R

Guarda corpo em tubo de aço galvanizado, incluindo 

pintura dos tubos e muretas. m² 20,40 92,99 278,96 1.896,91 5.690,75 7.587,66

16.6

Pesquisa no 

mercado 

local

Portões de acesso de veículos, incluso estrutura de 

sustentação (vigas e pilares), e todas peças usuais de 

acabamentos.
m² 2,00 3.175,00 9.525,00 6.350,00 19.050,00 25.400,00

16.7 85188

Portão de acesso de pedestres, incluso todas peças 

usuais de acabamentos. m² 1,00 181,25 543,74 181,24 543,74 724,98

16.8 85179 R Plantio de grama São Carlos em leivas m² 272,43 5,47 16,42 1.491,20 4.473,60 5.964,80

TOTAL XI 20.999,04 62.997,21 83.996,25

17.0 LIMPEZA

17.1 9537 R Limpeza geral da obra m² 3.743,49 0,72 2,17 2.709,91 8.129,73 10.839,64

TOTAL XI 2.709,91 8.129,73 10.839,64

18.0 COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENTO

18.1 88316 R

Servente com encargos complementares - escavação 

manual de fundações H 11,20 4,77 14,31 53,40 160,22 213,62

18.2 Comp.1 R

Concreto armado fck=15MPa, inclusive lançamento e 

adensamento das vigas baldrame, e vergas m³ 4,39 355,69 1.067,06 1.562,17 4.686,51 6.248,68

18.3 72110 R

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 

12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados 

os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais 

em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a 

pintura de acabamento m² 156,48 18,37 55,11 2.874,62 8.623,87 11.498,49

18.4 Comp. 05 R Placa para chumbação dos pilares metálicos un 4,00 40,61 121,83 162,44 487,33 649,77

18.5 Comp. 06 R Pilares metálicos un 4,00 252,38 757,14 1.009,51 3.028,55 4.038,06

18.6 Comp. 07 R Vigas de Platibanda un 1,00 1.255,74 3.767,22 1.255,73 3.767,21 5.022,94

18.7 94213 R

Telhamento com Telha de Aço/Aluminio - Telhado e 

Fechamento da Platibanda m² 216,18 12,64 37,91 2.731,75 8.195,27 10.927,02

18.8 74082/1 R

Refletor redondo em aluminio com suporte e alca 

regulavel para fixacao, com lampada vapor de mercurio 

250w un 6,00 80,94 242,82 485,64 1.456,92 1.942,56

18.9 91926 R

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 

450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. af_12/2015 m 90,00 0,90 2,70 80,86 242,60 323,46

18.10 91862 R

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para 

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e 

instalação. af_12/2015 m 30,20 1,79 5,36 53,98 161,94 215,92

18.11 95817 R

Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável 

dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. 

af_11/2016 un 11,00 7,21 21,63 79,31 237,94 317,25

18.12 7543

insumo 

nacional 

caixa

Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2"

un 11,00 0,90 2,70 9,88 29,65 39,53

TOTAL XI 10.359,29 31.078,01 41.437,30

TOTAL GERAL 209.415,83 628.266,52 837.682,35

NOTA III: BDI do projeto - 27,00% aplicado sobre os custos unitários.

NOTA IV: Uutilizados preços da planilha do SINAPI de JANEIRO de 2017, sem desoneração.

Augusto Pestana, 08 de março de 2017

Responsavel Técnico:

NOTA I: os intens com indicação do código sinapi - insumos, foram compostos com base no preço dos insumos + mão de obra (25,00 %) + 

alguns complementos, vistos caso a caso + BDI

NOTA II: os itens com indicação de P foram pesquisados em fornecedores locais a internet+mão de obra+BDI
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VALOR

ITEM SERVIÇOS PESO DOS

SERVIÇOS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 MOVIMENTO DE TERRA 0,39      3.275,25      100 3.275,25       -                -                -                -                -                

2 SERVIÇOS INICIAIS 3,96      33.147,84    100 33.147,84     -                -                -                -                -                

3 FUNDAÇÕES 6,59      55.215,13    100 55.215,13     -                -                -                -                -                

4 ESTRUTURA DE CONCRETO 0,94      7.897,89      -                100 7.897,89       -                -                -                -                

5 ALVENARIAS 4,70      39.356,56    -                100 39.356,56     -                -                -                -                

6 FORRO 2,70      22.593,05    -                -                -                100 22.593,05     -                -                

7 COBERTURA 17,89    149.856,62  -                30   44.956,99     70   104.899,63   -                -                -                

8 PAVIMENTAÇÕES 22,32    186.946,84  -                -                -                40 74.778,74     40   74.778,74     20 37.389,37     

9 REVESTIMENTOS 2,77      23.199,48    -                -                -                40 9.279,79       40   9.279,79       20 4.639,90       

10 ESQUADRIAS 2,40      20.091,43    -                -                -                -                70   14.064,00     30 6.027,43       

11 ELETRICO 2,82      23.624,73    15 3.543,71       -                -                20 4.724,95       35   8.268,66       30 7.087,42       

12 HIDROSSANITÁRIO 3,16      26.461,21    15 3.969,18       -                -                50 13.230,61     35   9.261,42       -                

13 DRENAGEM 8,34      69.840,47    50 34.920,24     50   34.920,24     -                -                -                -                

14 PINTURAS 1,84      15.452,35    -                -                -                -                60   9.271,41       40 6.180,94       

15 PPCI 2,92      24.450,31    15 3.667,55       -                -                -                50   12.225,16     35 8.557,61       

16 CERCAMENTO 10,03    83.996,25    -                -                -                -                50   41.998,13     50 41.998,13     

17 LIMPEZA 1,29      10.839,64    -                -                -                -                -                100 10.839,64     

18 COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENTO 4,95      41.437,30    -                -                -                30 12.431,19     -                70 29.006,11     

TOTAL TOTAL SIMPLES 100,00   837.682,35  137.738,89   127.131,67   104.899,63   137.038,32   179.147,30   151.726,54   

TOTAL ACUMULADO 137.738,89   264.870,56   369.770,20   506.808,52   685.955,81   837.682,35   

% SIMPLES 16,44            15,18            12,52            16,36            21,39            18,11            

ACUMULADO 100,00   16,44            31,62            44,14            60,50            81,89            100,00          

Valor Financiado - Badesul 83,56 700.000,00  

Contrapartida - Município 16,44 137.682,35  

Total das Fontes 100 837.682,35  

Augusto Pestana, 08 de março de 2017

511.538,85    

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

MESES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

4º MÊS
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. QUANT. UNIT.OBRA UNIT.MAT. TOTAL.OBRATOTSL.MAT.QUANT. TOTAL

74007/001 R

Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto 

arm, reapr 10x, incl montagem e 

desmontagem.

M2 4 8,05                  24,14      32,20           96,56       128,76 

94970 R
Concreto fck=20mpa, inclusive lancamento 

e adensamento
M3 1        100,17      300,51    100,17         300,51       400,68 

73990/001 R Armacao aco ca-50, p/1,0 m³ de concreto M3 1 147,71            443,12    147,71         443,12       590,83 

TOTAL    1.120,27 

Augusto Pestana, 08 de março de 2017 MAO ABRA 280,08      

MATERIAIS 840,19      

TOTAL 1.120,27   

COMPOSIÇÃO CUSTO DE CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES - COMP. 1
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. QUANT. UNIT.OBRA UNIT.MAT. TOTAL.OBRA TOTAL.MAT. TOTAL

P
Conjunto motobomba para incêndio, 

potência 10 hp, inclusive conecções
UN. 1 1.543,05                      4.629,15            1.543,05            4.629,15  6.172,20 

P
Painel para bomba de incêndio de 10 hp + 

jokey de 3 cv
UN. 1 621,51                         1.864,53               621,51            1.864,53  2.486,04 

TOTAL  8.658,24 

Augusto Pestana, 08 de março de 2017 MAO ABRA 2.164,56 

MATERIAIS 6.493,68 

TOTAL 8.658,24 

COMPOSIÇÃO CUSTO DE BASE DE CASA DE BOMBA DE INCENDIO- COMP. 2

NOTA II: os itens com indicação de P foram pesquisados em fornecedores locais a internet+mão de obra+BDI
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SINAPI 

CÓDIGO
Discriminação dos Serviços Unid Quant.

 Custo 

Unitário

 Custo 

Total

Custo 

com BDI

Mão de 

obra
Material

CALÇAMENTO PEDRA TOSCA - 10.429/1 26,26     33,36     8,34       25,02     

88260 R Calceteiro com encargos complementares H 0,50       18,84     9,42       

88316 R Servente com encargos complementares H 0,40       15,02     6,01       

insumo 

4730

R Pedra-de-mão ou pedra rachão p/ muro 

arrimo/fundação/enrocamento etc - posto pedreira / 

fornecedor (sem frete)

M3

0,20       47,05     9,41       

72887 R  Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, 

rodovia com revesti mento primario M3XKM 1,55       0,92       1,43       

REJUNTE PÓ DE PEDRA 4,95       6,28       1,57       4,71       

insumo 

4741

R Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)
M3

0,04       42,95     1,72       

88316 Servente com encargos complementares H 0,12       15,02     1,80       

72887 R  Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, 

rodovia com revesti mento primario M3XKM 1,55 0,92       1,43       

PREÇO TOTAL UNITARIOS M2 31,21     39,64     9,91       29,73     

BDI já incluido no custo unitario % 27,00     

Augusto Pestana, 08 de março de 2017

DEMONSTRATIVO DO CUSTO UNITARIO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO-M2 - COMP. 03
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. QUANT. UNIT.OBRA UNIT.MAT.TOTAL.OBRATOTSL.MAT.QUANT. TOTAL

68325 R

Piso em concreto 20 mpa preparo 

mecanico, espessura 15cm, incluso selante 

elastico a base de poliuretano

M2 1 27,64              82,94      27,64          82,94       110,58 

92794 R

Corte e dobra de aço ca_50, diâmetro de 

10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, 

exceto lajes. af_12/2015

KG 10 1,84                  5,53      18,40          55,30         73,70 

TOTAL       184,28 

Augusto Pestana, 08 de março de 2017 MAO ABRA 46,04       

MATERIAIS 138,24     

TOTAL 184,28     

COMPOSIÇÃO CUSTO DE PISO DE CONCRETO COM ARMADURA - COMP. 4
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF. UNIT.OBRA UNIT.MAT. TOTAL.OBRATOTSL.MAT.QUANT. TOTAL

1327
Insumo

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 

1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2
KG 23,9 1,08                    3,23      25,69           77,08       102,77 

88278

R
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 2 3,61                  10,84        7,23           21,68         28,90 

11977
R

CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 75 MM
UN 8 0,89                    2,67        7,12           21,36         28,48 

74064/1

R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 0,0576 4,26                  12,79        0,25             0,74           0,98 

73924/2

R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 0,0576 5,70                  17,11        0,33             0,99           1,31 

TOTAL       162,45 

Augusto Pestana, 08 de março de 2017 MAO OBRA 40,61        

MATERIAIS 121,83      

TOTAL 162,45      

PLACA PARA CHUMBAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS - COMP. 5
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF. UNIT.OBRA UNIT.MAT. TOTAL.OBRATOTSL.MAT.QUANT. TOTAL

R
Perfil [ 150x50x2,65mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 63 1,09                    3,26      68,51         205,54       274,05 

R Perfil [ 140x35x2,65mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 49,31 1,09                    3,26      53,63         160,88       214,51 

88278

R
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                  11,77      23,54           70,61         94,14 

74064/1

R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 10,77 4,24                  12,71      45,64         136,91       182,55 

73924/2

R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 10,77 5,67                  17,01      61,07         183,20       244,26 

TOTAL    1.009,52 

Augusto Pestana, 08 de março de 2017 MAO OBRA 252,38      

MATERIAIS 757,14      

TOTAL 1.009,52   

 PILARES METÁLICOS - COMP. 6
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF. UNIT.OBRA UNIT.MAT. TOTAL.OBRATOTSL.MAT.QUANT. TOTAL

R
Perfil [ 100x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 252,27 1,23                    3,68    309,03         927,10    1.236,13 

R Perfil [ 94x32x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 256,67 1,09                    3,26    279,13         837,38    1.116,50 

88278

R
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                  11,77      23,54           70,61         94,14 

74064/1

R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 69,95 4,24                  12,71    296,43         889,29    1.185,72 

73924/2

R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 61,31 5,67                  17,01    347,62      1.042,85    1.390,47 

TOTAL    5.022,96 

Augusto Pestana, 08 de março de 2017 MAO OBRA 1.255,74   

MATERIAIS 3.767,22   

TOTAL 5.022,96   

VIGAS DE PLATIBANDA - COMP. 7


