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SANTO AUGUSTO - RS

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A CASA RECANTO DA PRODUÇÃO

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

MÃO DE OBRA

CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

MATERIAL

TOTAL 

UNITÁRIO (R$)

TOTAL (R$)

MÃO DE OBRA

TOTAL (R$)

MATERIAL

TOTAL GERAL 

(R$)

TOTAL #REF!          74.212,39        223.072,65        297.429,92 
1 R2 + R3 51.185,22         153.990,60      205.320,70      

1.1 R2 - PAVIMENTAÇÃO 17.968,60         53.905,87         71.874,47         

1.1.1 SINAPI 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

M2 1.124,50                      0,13                    0,38                    0,50                140,56                421,69                562,25 

1.1.2 SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM 

DE ESPESSURA
M2 798,22                         0,39                    1,17                    1,56                311,30                933,92            1.245,22 

1.1.3 Composição COMP 01 COLCHÃO DE ARGILA M2 798,22                         1,74                    5,22                    6,96            1.388,90            4.166,71            5.555,61 
1.1.4 Composição COMP 02 CALÇAMENTO COM PEDRA TOSCA M2 798,22                         7,46                  22,39                  29,85            5.956,72          17.870,15          23.826,87 

1.1.5 Composição COMP 03 COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM PO DE PEDRA M2 798,22                         1,20                    3,59                    4,79                955,86            2.867,61            3.823,47 

1.1.6 SINAPI 72886
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
M3XKM 2.713,95                      0,33                    0,99                    1,32                895,60            2.686,81            3.582,41 

1.1.7 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

M 326,28                       10,54                  31,63                  42,17            3.439,81          10.319,42          13.759,23 

1.1.8 Composição COMP 08 RAMPA DE CONCRETO PARA PEDESTRE E P/VEÍCULOS M² 45,46                           7,26                  21,79                  29,05                330,15                990,46            1.320,61 

1.1.9 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 181,16                       17,72                  53,16                  70,88            3.210,15            9.630,47          12.840,62 

1.1.10 SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

6 CM. AF_12/2015

M2 60,53                         19,31                  57,92                  77,22            1.168,54            3.505,59            4.674,13 

1.1.11 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50                           68,41                205,22                273,62                171,01                513,04                684,05 
1.2 R2 - SINALIZAÇÃO 144,88              434,61              579,49              

1.2.1 SINAPI 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM
UN 1,00                           18,16                  54,47                  72,63                  18,16                  54,47                  72,63 

1.2.2 SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA
M2 0,50                         112,27                336,80                449,06                  56,13                168,40                224,53 

1.2.3 SINAPI 92335

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00                           14,32                  42,97                  57,29                  42,97                128,90                171,87 

1.2.4 SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
M3 0,24                         115,06                345,18                460,24                  27,62                  82,84                110,46 

1.3 R2 - DRENAGEM 3.286,38           9.859,15           13.145,53         

1.3.1 SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 69,47                           1,48                    4,45                    5,93                102,99                308,97                411,96 

1.3.2 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 56,78                         13,48                  40,45                  53,93                765,54            2.296,61            3.062,15 

1.3.3 SINAPI-I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 66,80                           9,75                  29,24                  38,98                650,96            1.952,90            2.603,86 

1.3.4 SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M 66,80                         11,61                  34,82                  46,43                775,38            2.326,14            3.101,52 

1.3.5 SINAPI-I 7791
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M                  17,99                  53,98                  71,97                        -                          -                          -   

1.3.6 SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M                  16,81                  50,42                  67,23                        -                          -                          -   

1.3.7 SINAPI COMP 06 CAIXA DE CAPTAÇÃO 60X60X120CM - CC1 UN. 4,00                         247,88                743,63                991,51                991,51            2.974,53            3.966,04 

1.3.8 SINAPI COMP 07 CAIXA DE CAPTAÇÃO 80X80X120CM - CC2 UN.                352,93            1.058,79            1.411,72                        -                          -                          -   

1.3.9 SINAPI 73856/2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, 

EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN                256,81                770,43            1.027,24                        -                          -                          -   

1.3.10 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN                210,58                631,73                842,31                        -                          -                          -   

1.4 R3 - PAVIMENTAÇÃO 21.115,47         63.346,53         84.462,00         

1.4.1 SINAPI 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

M2 1.337,69                      0,13                    0,38                    0,50                167,21                501,64                668,85 

1.4.2 SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM 

DE ESPESSURA
M2 964,43                         0,39                    1,17                    1,56                376,12            1.128,39            1.504,51 

1.4.3 SINAPI COMP 01 COLCHÃO DE ARGILA M2 964,43                         1,74                    5,22                    6,96            1.678,10            5.034,33            6.712,43 
1.4.4 SINAPI COMP 02 CALÇAMENTO COM PEDRA TOSCA M2 964,43                         7,46                  22,39                  29,85            7.197,06          21.591,18          28.788,24 
1.4.5 SINAPI COMP 03 COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM PO DE PEDRA M2 964,43                         1,20                    3,59                    4,79            1.154,90            3.464,72            4.619,62 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



1.4.6 SINAPI 72886
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
M3XKM 3.279,06                      0,33                    0,99                    1,32            1.082,09            3.246,27            4.328,36 

1.4.7 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 380,64                       10,54                  31,63                  42,17            4.012,89          12.038,70          16.051,59 

1.4.8 SINAPI COMP 08 RAMPA DE CONCRETO PARA PEDESTRE E P/VEÍCULOS M² 43,73                           7,26                  21,79                  29,05                317,59                952,77            1.270,36 

1.4.9 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 213,04                       17,72                  53,16                  70,88            3.775,07          11.325,21          15.100,28 

1.4.10 SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

6 CM. AF_12/2015

M2 70,16                         19,31                  57,92                  77,22            1.354,44            4.063,32            5.417,76 

1.5 R3 - SINALIZAÇÃO 129,33              388,07              517,40              

1.5.1 SINAPI 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM
UN 2,00                           18,16                  54,47                  72,63                  36,31                108,95                145,26 

1.5.2 SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA
M2 0,20                         112,27                336,80                449,06                  22,45                  67,36                  89,81 

1.5.3 SINAPI 92335

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00                           14,32                  42,97                  57,29                  42,96                128,91                171,87 

1.5.4 SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
M3 0,24                         115,06                345,18                460,24                  27,61                  82,85                110,46 

1.6 R3 - DRENAGEM 8.685,44           26.056,37         34.741,81         

1.6.1 SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 186,99                         1,48                    4,45                    5,93                277,21                831,64            1.108,85 

1.6.2 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 137,39                       13,48                  40,45                  53,93            1.852,36            5.557,08            7.409,44 

1.6.3 SINAPI-I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 54,80                           9,75                  29,24                  38,98                534,02            1.602,08            2.136,10 

1.6.4 SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M 54,80                         11,61                  34,82                  46,43                636,09            1.908,27            2.544,36 

1.6.5 SINAPI-I 7791
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 95,59                         17,99                  53,98                  71,97            1.719,90            5.159,71            6.879,61 

1.6.6 SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M 95,59                         16,81                  50,42                  67,23            1.606,63            4.819,89            6.426,52 

1.6.7 SINAPI COMP 06 CAIXA DE CAPTAÇÃO 60X60X120CM - CC1 UN. 3,00                         247,88                743,63                991,51                743,63            2.230,90            2.974,53 
1.6.8 SINAPI COMP 07 CAIXA DE CAPTAÇÃO 80X80X120CM - CC2 UN. 3,00                         352,93            1.058,79            1.411,72            1.058,79            3.176,37            4.235,16 

1.6.9 SINAPI 73856/2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, 

EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 1,00                         256,81                770,43            1.027,24                256,81                770,43            1.027,24 

1.6.10 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN                210,58                631,73                842,31                        -                          -                          -   

2 R8+R9+R10 23.027,17         69.082,05         92.109,22         

2.1 R8 - PAVIMENTAÇÃO 10.289,92         30.869,83         41.159,75         

2.1.1 SINAPI 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

M2 650,00                         0,13                    0,38                    0,50                  81,25                243,75                325,00 

2.1.2 SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM 

DE ESPESSURA
M2 450,00                         0,39                    1,17                    1,56                175,50                526,50                702,00 

2.1.3 Composição COMP 01 COLCHÃO DE ARGILA M2 450,00                         1,74                    5,22                    6,96                783,00            2.349,00            3.132,00 
2.1.4 Composição COMP 02 CALÇAMENTO COM PEDRA TOSCA M2 450,00                         7,46                  22,39                  29,85            3.358,12          10.074,38          13.432,50 
2.1.5 Composição COMP 03 COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM PO DE PEDRA M2 450,00                         1,20                    3,59                    4,79                538,87            1.616,63            2.155,50 

2.1.6 SINAPI 72886
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
M3XKM 1.530,00                      0,33                    0,99                    1,32                504,90            1.514,70            2.019,60 

2.1.7 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 200,00                       10,54                  31,63                  42,17            2.108,50            6.325,50            8.434,00 

2.1.8 Composição COMP 08 RAMPA DE CONCRETO PARA PEDESTRE E P/VEÍCULOS M² 36,81                           7,26                  21,79                  29,05                267,33                802,00            1.069,33 

2.1.9 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 101,54                       17,72                  53,16                  70,88            1.799,29            5.397,87            7.197,16 

2.1.10 SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

6 CM. AF_12/2015

M2 34,87                         19,31                  57,92                  77,22                673,16            2.019,50            2.692,66 

2.2 R8 - SINALIZAÇÃO 148,03              444,15              592,18              

2.2.1 SINAPI 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM
UN                  18,16                  54,47                  72,63                        -                          -                          -   

2.2.2 SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA
M2 0,69                         112,27                336,80                449,06                  77,46                232,39                309,85 

2.2.3 SINAPI 92335

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,00                           14,32                  42,97                  57,29                  42,96                128,91                171,87 

2.2.4 SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
M3 0,24                         115,06                345,18                460,24                  27,61                  82,85                110,46 

2.3 R8 - DRENAGEM 2.028,48           6.085,49           8.113,97           

2.3.1 SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 38,90                           1,48                    4,45                    5,93                  57,67                173,01                230,68 

2.3.2 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 31,79                         13,48                  40,45                  53,93                428,60            1.285,83            1.714,43 



2.3.3 SINAPI-I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 37,40                           9,75                  29,24                  38,98                364,46            1.093,39            1.457,85 

2.3.4 SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M 37,40                         11,61                  34,82                  46,43                434,12            1.302,36            1.736,48 

2.3.5 SINAPI-I 7791
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M                  17,99                  53,98                  71,97                        -                          -                          -   

2.3.6 SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M                  16,81                  50,42                  67,23                        -                          -                          -   

2.3.7 SINAPI COMP 06 CAIXA DE CAPTAÇÃO 60X60X120CM - CC1 UN. 3,00                         247,88                743,63                991,51                743,63            2.230,90            2.974,53 
2.3.8 SINAPI COMP 07 CAIXA DE CAPTAÇÃO 80X80X120CM - CC2 UN.                352,93            1.058,79            1.411,72                        -                          -                          -   

2.3.9 SINAPI 73856/2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, 

EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN                256,81                770,43            1.027,24                        -                          -                          -   

2.3.10 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN                210,58                631,73                842,31                        -                          -                          -   

2.4 R9 - PAVIMENTAÇÃO 4.940,57           14.821,83         19.762,40         

2.4.1 SINAPI 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

M2 303,84                         0,13                    0,38                    0,50                  37,98                113,94                151,92 

2.4.2 SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM 

DE ESPESSURA
M2 209,27                         0,39                    1,17                    1,56                  81,61                244,85                326,46 

2.4.3 Composição COMP 01 COLCHÃO DE ARGILA M2 209,27                         1,74                    5,22                    6,96                364,13            1.092,39            1.456,52 
2.4.4 Composição COMP 02 CALÇAMENTO COM PEDRA TOSCA M2 209,27                         7,46                  22,39                  29,85            1.561,67            4.685,04            6.246,71 
2.4.5 Composição COMP 03 COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM PO DE PEDRA M2 209,27                         1,20                    3,59                    4,79                250,60                751,80            1.002,40 

2.4.6 SINAPI 72886
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
M3XKM 711,52                         0,33                    0,99                    1,32                234,80                704,41                939,21 

2.4.7 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 106,02                       10,54                  31,63                  42,17            1.117,71            3.353,15            4.470,86 

2.4.8 Composição COMP 08 RAMPA DE CONCRETO PARA PEDESTRE E P/VEÍCULOS M² 17,54                           7,26                  21,79                  29,05                127,38                382,16                509,54 

2.4.9 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 48,46                         17,72                  53,16                  70,88                858,71            2.576,13            3.434,84 

2.4.10 SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

6 CM. AF_12/2015

M2 15,85                         19,31                  57,92                  77,22                305,98                917,96            1.223,94 

2.5 R9 - SINALIZAÇÃO 57,20                171,63              228,83              

2.5.1 SINAPI 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM
UN                  18,16                  54,47                  72,63                        -                          -                          -   

2.5.2 SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA
M2 0,30                         112,27                336,80                449,06                  33,68                101,04                134,72 

2.5.3 SINAPI 92335

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00                           14,32                  42,97                  57,29                  14,32                  42,97                  57,29 

2.5.4 SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
M3 0,08                         115,06                345,18                460,24                    9,20                  27,62                  36,82 

2.6 R9 - DRENAGEM -                    -                    -                    

2.6.1 SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3                    1,48                    4,45                    5,93                        -                          -                          -   

2.6.2 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3                  13,48                  40,45                  53,93                        -                          -                          -   

2.6.3 SINAPI-I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M                    9,75                  29,24                  38,98                        -                          -                          -   

2.6.4 SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M                  11,61                  34,82                  46,43                        -                          -                          -   

2.6.5 SINAPI-I 7791
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M                  17,99                  53,98                  71,97                        -                          -                          -   

2.6.6 SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M                  16,81                  50,42                  67,23                        -                          -                          -   

2.6.7 SINAPI COMP 06 CAIXA DE CAPTAÇÃO 60X60X120CM - CC1 UN.                247,88                743,63                991,51                        -                          -                          -   
2.6.8 SINAPI COMP 07 CAIXA DE CAPTAÇÃO 80X80X120CM - CC2 UN.                352,93            1.058,79            1.411,72                        -                          -                          -   

2.6.9 SINAPI 73856/2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, 

EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN                256,81                770,43            1.027,24                        -                          -                          -   

2.6.10 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN                210,58                631,73                842,31                        -                          -                          -   

2.7 R10 - PAVIMENTAÇÃO 5.505,77           16.517,49         22.023,26         

2.7.1 SINAPI 78472

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

M2 338,07                         0,13                    0,38                    0,50                  42,26                126,78                169,04 

2.7.2 SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM 

DE ESPESSURA
M2 232,97                         0,39                    1,17                    1,56                  90,85                272,58                363,43 

2.7.3 Composição COMP 01 COLCHÃO DE ARGILA M2 232,97                         1,74                    5,22                    6,96                405,36            1.216,11            1.621,47 
2.7.4 Composição COMP 02 CALÇAMENTO COM PEDRA TOSCA M2 232,97                         7,46                  22,39                  29,85            1.738,53            5.215,62            6.954,15 
2.7.5 Composição COMP 03 COMPACTAÇÃO E REJUNTE COM PO DE PEDRA M2 232,97                         1,20                    3,59                    4,79                278,98                836,95            1.115,93 

2.7.6 SINAPI 72886
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
M3XKM 792,10                         0,33                    0,99                    1,32                261,39                784,18            1.045,57 



2.7.7 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 116,55                       10,54                  31,63                  42,17            1.228,72            3.686,19            4.914,91 

2.7.8 Composição COMP 08 RAMPA DE CONCRETO PARA PEDESTRE E P/VEÍCULOS M² 17,54                           7,26                  21,79                  29,05                127,38                382,16                509,54 

2.7.9 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 55,62                         17,72                  53,16                  70,88                985,59            2.956,76            3.942,35 

2.7.10 SINAPI 93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

6 CM. AF_12/2015

M2 17,96                         19,31                  57,92                  77,22                346,71            1.040,16            1.386,87 

2.8 R10 - SINALIZAÇÃO 57,20                171,63              228,83              

2.8.1 SINAPI 73916/2
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM
UN                  18,16                  54,47                  72,63                        -                          -                          -   

2.8.2 SINAPI-I 34723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 

PINTURA REFLETIVA
M2 0,30                         112,27                336,80                449,06                  33,68                101,04                134,72 

2.8.3 SINAPI 92335

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00                           14,32                  42,97                  57,29                  14,32                  42,97                  57,29 

2.8.4 SINAPI 94975
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016
M3 0,08                         115,06                345,18                460,24                    9,20                  27,62                  36,82 

2.9 R10 - DRENAGEM -                    -                    -                    

2.9.1 SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3                    1,48                    4,45                    5,93                        -                          -                          -   

2.9.2 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3                  13,48                  40,45                  53,93                        -                          -                          -   

2.9.3 SINAPI-I 7781
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M                    9,75                  29,24                  38,98                        -                          -                          -   

2.9.4 SINAPI 92809

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M                  11,61                  34,82                  46,43                        -                          -                          -   

2.9.5 SINAPI-I 7791
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M                  17,99                  53,98                  71,97                        -                          -                          -   

2.9.6 SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M                  16,81                  50,42                  67,23                        -                          -                          -   

2.9.7 SINAPI COMP 06 CAIXA DE CAPTAÇÃO 60X60X120CM - CC1 UN.                247,88                743,63                991,51                        -                          -                          -   
2.9.8 SINAPI COMP 07 CAIXA DE CAPTAÇÃO 80X80X120CM - CC2 UN.                352,93            1.058,79            1.411,72                        -                          -                          -   

2.9.9 SINAPI 73856/2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, 

EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN                256,81                770,43            1.027,24                        -                          -                          -   

2.9.10 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA 

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO 

DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN                210,58                631,73                842,31                        -                          -                          -   

 

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento: Prefeito Municipal:

Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO Nome: Vilmar Zimmermann
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Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada 

para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-

obra horista e mensalista.
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SANTO AUGUSTO - RS

MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA

PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A CASA RECANTO DA PRODUÇÃO

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$ PARCELA (%) R$

1 R2 + R3

1.1 71.874,47            24,17% 50,00                  35.937,24          50,00                  35.937,23          -                       

1.2 R2 - SINALIZAÇÃO 579,49                 0,19% -                       -                       100,00                579,49                

1.3 R2 - DRENAGEM 13.145,53            4,42% 100,00                13.145,53          -                       -                       

1.4 R3 - PAVIMENTAÇÃO 84.462,00            28,40% 25,00                  21.115,50          25,00                  21.115,50          50,00                  42.231,00          

1.5 R3 - SINALIZAÇÃO 517,40                 0,17% -                       -                       100,00                517,40                

1.6 34.741,81            11,68% 100,00                34.741,81          -                       -                       -                       

2 R8+R9+R10

2.1 41.159,75            13,84% -                       50,00                  20.579,88          50,00                  20.579,87          

2.2 R8 - SINALIZAÇÃO 592,18                 0,20% -                       -                       100,00                592,18                

2.3 R8 - DRENAGEM 8.113,97              2,73% 100,00                8.113,97             -                       -                       

2.4 R9 - PAVIMENTAÇÃO 19.762,40            6,64% -                       50,00                  9.881,20             50,00                  9.881,20             

2.5 R9 - SINALIZAÇÃO 228,83                 0,08% -                       -                       100,00                228,83                

2.6 R9 - DRENAGEM -                        0,00% 100,00                -                       -                       -                       

2.7 R10 - PAVIMENTAÇÃO 22.023,26            7,40% -                       50,00                  11.011,63          50,00                  11.011,63          

2.8 R10 - SINALIZAÇÃO 228,83                 0,08% -                       -                       100,00                228,83                

2.9 R10 - DRENAGEM -                        0,00% 100,00                -                       -                       -                       

297.429,92         100,00% 38,01% 113.054,05        33,13% 98.525,44          28,86% 85.850,43          

38,01% 113.054,05        71,14% 211.579,49        100,00% 297.429,92        

28.263,51          24.631,36          21.462,61          

84.790,54          73.894,08          64.387,82          

AUGUSTO PESTANA, 17 DE OUTUBRO DE 2017

Local/Data VILMAR ZIMMERMANN

PREFEITO MUNICIPAL

Total Simples:

Total Simples MÃO DE OBRA

Total Acumulado:

Total Simples MATERIAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

R2 - PAVIMENTAÇÃO

R3 - DRENAGEM

R8 - PAVIMENTAÇÃO


