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PRECO UNITARIO

PRECO TOTAL

% MAO DE MAO DE PREGCO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UN QUANT. OBRA MATERIAL OBRA MATERIAL
1.0 CODIGO FONTE |MOVIMENTO DE TERRA
1.1 93358 R Escavacdo manual de valas - sapatas e vigas m3 43,38 18,88 56,63 818,81 2.456,44 3.275,25
TOTAL | 818,81 2.456,44 3.275,25
2.0 SERVICOS INICIAIS
2.1 74209/001 R Placa de obra chapa galvanizada dimensdes (240x120 cm) m2 2,88 72,62 217,86 209,14 627,42 836,56
2.2 73992/001 R Locac&o da obra com gabarito de madeira m? 944,40 2,90 8,70 2.737,60 8.212,80 10.950,40
Galpéao em canteiro de obra, com estrutura de madeira e telha
2.3 93584 R ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do
terreno. m?2 40,00 133,51 400,52 5.340,22 16.020,66 21.360,88
TOTAL Il 8.286,96 24.860,88 33.147,84
3.0 FUNDACOES
31 Comp. 38 R ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, M3
) ) PRF.DEOM<H<=1M 33,07 12,16 36,48 402,20 1.206,60 1.608,80
3.2 Comp. 39 R APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 64,58 0,95 2,86 61,59 184,77 246,36
33 Comp. 18 R BLOCO DE FUNDACAO BO01 - 80 x 80 x 60 cm un 17,00 63,54 190,61 1.080,12 3.240,36 4.320,48
34 Comp. 19 R SAPATA CORRIDA TIPO 1 - MUROS m 151,45 39,33 117,98 5.955,89 17.867,68 23.823,57
3.5 Comp. 20 R SAPATA CORRIDA TIPO 2 - PREDIOS m 154,90 42,20 126,61 6.537,04 19.611,14 26.148,18
BLOCO DE FUNDACAO PARA PILARETES DO MURO, 45 x 30
x 20 cm, COM ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20
3.6 Comp. 31 R CM, PROFUNDIDADE = 2 M, un
EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, COM
ARMACAO 41,00 55,62 166,85 2.280,32 6.840,97 9.121,29
3.7 83742 R Impermeabilizacao das fundagbes com vadeparem m?2 86,88 6,71 20,12 582,58 1.747,74 2.330,32
TOTAL llI 16.899,74 50.699,26 67.599,00
4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO
4.1 Comp. 21 R VIGA BLOCO U SOBRE MURO m 151,45 3,63 10,88 549,21 1.647,65 2.196,86
4.2 Comp. 22 R VIGA BLOCO U VERGA E CONTRAVERGA m 36,40 5,09 15,26 185,19 555,59 740,78
4.3 Comp. 23 R VIGA BLOCO U SOBRE PAREDES m 77,30 22,26 66,78 1.720,79 5.162,38 6.883,17
a4 Comp. 24 R GRAUTEAMENTQ EM BLOCO DE CONCRETO COM m
ARMADURA - PREDIOS 237,60 4,80 14,40 1.140,20 3.420,61 4.560,81
4.5 Comp. 32 R GRAUTEAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO - MURO m 49,20 3,61 10,82 177,52 532,57 710,09
TOTAL IV 3.772,91 11.318,80 15.091,71
5.0 ALVENARIAS
Alvenaria de vedacao de blocos vazados de concreto de
19x19x39 cm( espessura 19cm) de paredes com liquida maior
5.1 87469 R . ~
ou igual a 6m2 com véos de argamassa de assentamento com
preparo em betoneira - AF_06/2014 m? 442,39 22,24 66,72 9.839,14 29.517,42 39.356,56




DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS

52 73899/ R S/REAPROVEITAMENTO M3 0,41 21,43 64,28 8,77 26,32 35,09
TOTAL V 9.847,91 29.543,74 39.391,65
6.0 FORRO
. insumo ~ .
insumo . Forro de PVC em regua de 100mm(com colocagéo, exclusive
6.1 11587 nacional estrutura de suporte)
caixa m?2 164,49 14,89 44,68 2.449,90 7.349,70 9.799,60
6.2 84091 R Barroteamento para forro, com pegas de madeira 2,5x10cm,
) espacadas de 50 cm. m2 256,13 12,49 37,46 3.198,36 9.595,09 12.793,45
TOTAL VI 5.648,26 16.944,79 22.593,05
7.0 COBERTURA
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO
LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO
71 72110 R SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS,
AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E
CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO m?2 1.065,23 18,37 55,11 19.568,86 58.706,58 78.275,44
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
7.2 94213 R COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
m?2 1.644,57 12,64 37,91 20.781,60 62.344,82 83.126,42
73 P(;.:g:gzz:o Telha de Policarbonato0,8x1260x6000mm, incluso pecgas de
local acabamento. UN 3,50 212,73 638,18 744,53 2.233,61 2.978,14
74 92543 R Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para
) telhados. m?2 15,30 3,40 10,20 52,02 156,07 208,09
75 04228 R Calhas de beiral, de chapas galvanizada n° 24, desenvolvimento
' 50cm m 93,20 15,65 46,96 1.458,83 4.376,50 5.835,33
7.6 Comp. 16 R PILAR P1 un 1,00 148,54 445,62 148,54 445,62 594,16
7.7 Comp. 25 R VIGA V1 - PREDIO 1 un 1,00 330,27 990,80 330,26 990,80 1.321,06
7.8 Comp. 17 R Placa para chumbacéo dos pilares metélicos (Prédios 1 e 2) UN 1,00 49,83 149,48 49,82 149,47 199,29
79 94231 R Rufo em chapa de aco galvanizado nimero 24, corte 25cm,
) incluso transpporte vertical. AF_06/2016 m 13,00 7,48 22,44 97,24 291,73 388,97
710 04231 R Algeros de platibanda de chapa galvanizada n° 24, corte 25 cm
) m 98,75 7,48 22,44 738,67 2.216,03 2.954,70
7.11 Comp. 08 R PILAR P1 un 2,00 311,83 935,48 623,65 1.870,95 2.494,60
7.12 Comp. 09 R PILAR P2 un 2,00 321,70 965,11 643,40 1.930,22 2.573,62
7.13 Comp. 10 R PILAR P3 un 2,00 331,90 995,69 663,79 1.991,38 2.655,17
7.14 Comp. 11 R PILAR P4 un 2,00 365,35 1.096,06 730,70 2.192,11 2.922,81
7.15 Comp. 12 R PILAR P5 un 2,00 321,30 963,91 642,60 1.927,82 2.570,42
7.16 Comp. 13 R PILAR P6 un 2,00 337,39 1.012,17 674,77 2.024,33 2.699,10
7.17 Comp. 14 R PILAR P7 un 2,00 347,37 1.042,10 694,73 2.084,19 2.778,92
7.18 Comp. 15 R PILAR P8 un 2,00 363,74 1.091,23 727,48 2.182,45 2.909,93
7.19 Comp. 17 R Placa para chumbacéo dos pilares metélicos (Prédios 1 e 2) un 16,00 37,37 112,11 597,90 1.793,72 2.391,62
7.20 Comp. 44 R PILAR PFV1 un 6,00 100,21 300,64 601,27 1.803,81 2.405,08
7.21 Comp. 45 R PILAR PFV2 un 8,00 104,27 312,80 834,12 2.502,38 3.336,50
TERCAMENTO PARA FECHAMENTO VERTICAL COM TERCA
7.22 Comp. 43 R PERFIL U ENRIJECIDO 75 x 25 x 15 x 2,00 mm, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL m2 564,04 3,75 11,24 2.112,52 6.337,58 8.450,10
7.23 Comp. 26 R VIGA V1 - PREDIO 2 un 14,00 316,36 949,07 4.429,01 13.287,04 17.716,05




TOTAL VII 57.946,31] 173.839,21] 231.785,52
8.0 PAVIMENTACOES
8.1 55835 R Aterro interno( edificacbes) compactado manualmente m3 97,41 16,70 50,09 1.626,48 4.879,45 6.505,93
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
8.2 94273 R DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE un
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 134,55 11,19 33,58 1.505,86 4.517,60 6.023,46
8.3 87248 R Ceramica vitificada, PEI 4, 30X30 cm m?2 57,66 7,73 23,18 445,59 1.336,78 1.782,37
8.4 Comp. 4 R Piso em concreto armado 20MPa preparo mecanico, espessura
15 cm, incluso selante elastico a base de poliuretano. m2 166,62 58,51 175,53 9.748,75 29.246,25 38.995,00
Pavimentacé@o com pedras irregulares de basalto,
compreendendo: assentamento das pedras, rejunte - garagens e
8.5 Comp. 3 R S = . ~
pétio interno de manobras. Colchéo de Argila e compactagdo da
pavimentac&o seréo executados pela prefeitura municipal. m2 3.301,45 9,01 29,73 32.715.,06 98.145,19 130.860.25
Pesquisa no
8.6 mercado R Calha de aco carbono 5x5 cm
local m 41,65 14,29 42,86 595,07 1.785,22 2.380,29
8.7 Comp. 33 R PISO CIMENTICIO COM ACABAMENTO DESEMPENADO m2 318,60 15,28 45,83 4.867,19 14.601,57 19.468,76
8.8 Comp. 42 R POLIMENTO MECANIZADO DE PISO DE CONCRETO m2 166,62 2,96 8,87 492,78 1.478,34 1.971,12
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO
8.9 89171 R HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAQAO m2
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 (PINGADEIRAS DAS
JANELAS) 2,70 8,31 24,93 22,43 67,30 89,73
FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8"
8.10 83513 R INCLUSIVE PERDAS - GRADES DE CAIXAS DE CAPTAQAO KG
1.202,26 1,69 5,07 2.030,73 6.092,20 8.122,93
TOTAL VI 54.049,94 162.149,90 216.199,84
9.0 REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
91 87904 R alvenaria de fachada com presenca de vaos, com colher de
' pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual. AF_06/2014
m?2 260,80 2,11 6,32 548,99 1.646,97 2.195,96
Emboco ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8,preparo
9.2 87777 R manual, aplicada manualmente em panos de fachada com
presenca de vaos, espessura de 25 mm. AF_06/2014 m? 260,80 13,37 40,11 3.486,87 10.460,62 13.947,49
93 5998 R Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 1 mm,preparo
) mecanico da argamassa m2 151,36 0,28 0,84 42,28 126,86 169,14
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
9.4 87269 R GRES ou SEMI-GRES de dimensdes 25X35cm na altura inteira
das paredes. AF 06/2014 - banheiro e cozinha m2 109,44 15,73 47,20 1.721,72 5.165,17 6.886,89
TOTAL IX 5.799,86 17.399,62 23.199,48
10.0 ESQUADRIAS
10.1 73932/001 R Grade de ferro em barra chata 3/16" m2 12,88 67,66 202,99 871,15 2.613,46 3.484,61
10.2 73933/004 R Portas externas metalicas pivotante m?2 15,26 105,18 315,53 1.604,97 4.814,91 6.419,88
10.3 94559 R Janelas Basculantes m?2 12,04 187,15 561,44 2.253,25 6.759,75 9.013,00




Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm, inclusive massa

104 2122 R para vedacao e colocacao m2 11,24 26,11 78,33 293,48 880,46 1.173,94
TOTAL X 5.022,85 15.068,58 20.091,43
11.0 ELETRICO
Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e
111 73953/006 R lampada fluorescente 2x32w, completa, fornecimento e
instalacéo un 49,00 29,78 89,33 1.458,98 4.376,94 5.835,92
11.2 91953 R Interruptor simples (1 médulo) 10A/250V , incluindo suporte e
) placa - fornecimento e instalacdo. AF_12/2015 un 5,00 5,55 16,66 27,76 83,29 111,05
113 91969 R Interruptor simples (3 médulo) 10A/250V , incluindo suporte e
) placa - fornecimento e instalacdo. AF_12/2015 un 3,00 16,00 47,99 47,98 143,96 191,94
Tomada média de embutir (1 médulo), 2P+T 10A/250V incluindo
114 91996 R suporte e placa - fornecimento e instalagdo. AF_12/2015
o~ un 18,00 6,65 19,95 119,67 359,01 478,68
Quadro de distribuicdo de energia de embutir, em chapa
115 74131/001 R metalica, para 3 disjuntorres termomagneticos monopolares,
sem barramento, fornecimento e instalacdo un 2,00 16,81 50,43 33,62 100,86 134,48
Disjuntor termomagnético monopolar padrdo nema (americano)
11.6 74130/001 R 10 A 30A 240V, fornecimento e instalagdo un 3,00 3,92 11,77 11,77 35,31 47,08
11.7 91926 R Cabo (_je cobre flex_ive! isolado _2,5mm2, _anti-chama 450/750V,
) para circuitos terminais, fornecimento e instalacao. m 1.155,05 0,90 2,70 1.037,84 3.113,52 4.151,36
118 02981 R Cabo Qe cobre erx_ive! isolado ;L6mm2, Qnti—chama 450/750V,
) para circuitos terminais, fornecimento e instalagdo. m 210,00 3,15 9,46 662,08 1.986,24 2.648,32
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25mm (3/4"), para cirduitos
11.9 91871 R terminais, instalado em parede, fornecimento e instalacéo.
AF_12/2015 M 331,05 2,48 7,45 821,94 2.465,84 3.287,78
11.10 95805 R Condulete PVC 3/4", com tampa, fornecimento e instalacao. un 135,00 4,98 14,93 671,65 2.014,96 2.686,61
Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macico 60x60x60cm,
1111 | 74104/001 R revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, trago 1:4)
e= 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de
concreto 15MPa Tipo C - Escavagéo e confecgéo un 3.00 42,93 128,79 128,78 386,36 51514
1112 95748 R Eletroduto de aco galvanizado tipo conduite D=1 1/2" (40mm) -
) fornecimento e instalacéo m 70,00 8,64 25,93 604,96 1.814,89 2.419,85
Entrada de energia elétrica aérea trifasica A 50A com poste de
11.13 9540 R concreto, inclusive cabeamento, caixa de protecdo para medidor
e aterramento. un 1,00 279,13 837,40 279,13 837,39 1.116,52
TOTAL XI 5.906,16 17.718,57 23.624,73
12.0 HIDROSSANITARIO
Ponto terminal de agua fria( subramal) com tubulagéo de PVC,
12.1 89957 R DN 25 mm, instalado em ramal de &gua, inclusos rasgo e
chumbamento em alvenaria. AF_12/2014 un 6,00 31,12 93,35 186,70 560,12 746,82
insumo . : . "
122 |insumo 6013 | nacional E)(rerg‘;ésctirr(:]g;gzvat;;zrgﬁganopla cromados, ximples, bitola 1" -
caixa un 5,00 31,55 94,65 157,74 473,24 630,98
123 86902 R Lavatério louga branca com coluna, 44 X 35,5 cm, padrao médio -
) fornecimento e instalacdo. AF_12/2013 un 2,00 51,84 155,51 103,67 311,02 414,69




Vaso sanitéario sifonado com caixa acoplada louga branca -

12.4 86931 R padrao médio, incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2" X
40CM - fornecimento e instalacdo. AF 12/2013 P un 2,00 99,58 298,73 199,15 597,46 796,61
Caixa de inspegao em alvenaria de tijolo macico 60X60X60cm,
125 24104/001 R revestimento com barra lisa (cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm,
' com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15
MPa TIPO C - escavagado e confeccao un 1,00 42,93 128,79 42,92 128,78 171,70
126 86913 R Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrédo popular -
) fornecimento e instalacdo. AF_12/2013 un 3,00 6,74 20,22 20,22 60,66 80,88
127 86894 R Bancada de marmore sintético 120 X 60cm, com cuba integrada -|
) fornecimento e instalacdo. AF 12/2013 P un 1,00 69,88 209,65 69,88 209,65 279,53
Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40 mm
12.8 74051/002 R com tampa - fornecimento e instalacdo un 1,00 44,27 132,82 44,27 132,81 177,08
Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensdes
12.9 95463 R externas 2,20X1,20X1,50m, 1.850 litros, revestida internamente
' com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura
de 8 cm. un 1,00 437,53 1.312,58 437,52 1.312,58 1.750,10
Pogo Sumidouro 260x130x250cm, volume util, com tampa de
12.10 | 74198/002 R concreto armado com espessura de 10 cm un 1,00 478,27 1.434,80 478,26 1.434,79 1.913,05
insumo . . . .
. - Tubo PVC, soldavel, DN 25 mm, agua fria (NBR-5648), inclusive
12.11 |insumo 9868 naC|_onaI conexdes
caixa M 18,00 0,87 2,61 15,65 46,97 62,62
1212 | insumo 9836 r:r;ilijomgl Tubo PVC série normal, DN 100 mm, para esgoto predial
caixa |(NBRS688), inclusive conexdes M 14,00 2,64 7,01 36,89 110,68 147,57
insumo . .
. . Tubo PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial
12.13 | insumo 9835 nacpnal (NBR5688), inclusive conexdes
caixa M 58,50 1,00 2,99 58,32 174,96 233,28
1214 | insumo 9838 r:r;ilijomgl Tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial
caixa |(NBRS688), inclusive conexdes M 23,00 1,71 5,14 39,43 118,30 157,73
12.15 insumo r:r;?ijo?; Caixa d'agua em fibra de vidro, para 10.000 litros, com tampa e
37106 caixa _|2°C°SOMos. un 2,00 920,92 2.762,76 1.841,84 5.525,52 7.367,36
1216 Pﬁgﬂ;"jgo Plataforma de lavagem de carroceria, composta por calha e
local caixa de barro, un 1,00 984,25 2.952,75 984,25 2.952,75 3.937,00
1217 P%sgzzz;o Estacéo de tratamento de efluentes, composta por caixa
local separadora de barro e caixa separadora de agua e oleo un 1,00 1.460,50 4.381,50 1.460,50 4.381,50 5.842,00
1218 86872 R Tanque de louga branca com coluna, 30! ou equivalente _
) fornecimento einstalacédo. af 12/2013 un 1,00 161,82 485,47 161,82 485,47 647,29
Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de
embutir de ago inoxidavel média, valvula americana em metal
12.19 93441 R cromado, siféo flexivelem pvc, engate flexivel 30 cm, torneira
cromada longa de parede, 1/2ou 3/4, para pia de cozinha, padrao
popular_fornec. e instal. af 12/213 un 1,00 276,23 828,69 276,23 828,69 1.104,92
TOTAL Xl 6.615,26 19.845,95 26.461,21

13.0

DRENAGEM




13.1 73964/006 R Reaterro de valas com compactacdo manual m3 191,09 14,31 42,94 2.734,98 8.204,94 10.939,92
13.2 insumo12576 Tubo de concreto armado, classe PA-3, PB, DN 400 mm, para
) +92809 aguas pluviais (NBR 8890), inclusive assentamento m 180,10 37,93 113,80 6.832,07 20.496,22 27.328,29
133 insumo12578 R Tubo de concreto armado, classe PA-3, PB, DN 600 mm, para
' +92811 aguas pluviais (NBR 8890), inclusive assentamento m 40,00 62,27 186,82 2.490,97 7.472,93 9.963,90
13.4 83708 R Poco de visita em alvenaria, para rede D=0,40 m, parte fixa c/
) 1,20 m de altura-Tampa em grades de ferro un 11,00 356,51 1.069,54 3.921,65 11.764,97 15.686,62
135 83709 R Poco de visita em alvenaria, para rede D=0,60 m, parte fixa ¢/
) 1,40 m de altura-Tampa em grades de ferro un 3,00 443,72 1.331,17 1.331,16 3.993,49 5.324,65
6045+insumo
13.6 [4750+insumo R Calha de concreto 60x20 cm
6127 m 18,00 7,39 22,16 132,98 398,96 531,94
Comp. 37 R DRENAGEM DA RUA LIBERAL BERNARDI un 1,00 1.351,76 4.055,29 1.351,76 4.055,29 5.407,05
TOTAL XIII 17.443,81 52.331,51 69.775,32
14.0 PINTURAS
14.1 72125 R Remocéo de pintura PVC/Acrilica m? 610,23 2,04 6,12 1.243,85 3.731,55 4.975,40
14.2 88487 R Pintura tinta pva na estrutura de concreto em trés demads m? 752,39 2,55 7,64 1.915,83 5.747,50 7.663,33
Pintura esmalte brilhante (2 demé&os) sobre superficie metéalica,
14.3 73794/001 R inclusive protecdo com zarcéo (1 demao) m?2 71,61 9,82 29,47 703,40 2.110,22 2.813,62
14.4 74064/2 R FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO'DE FERRO
(ZARCAO), UMA DEMAO (ESQUADRIAS METALICAS) m?2 71,61 3,53 10,58 252,59 757,79 1.010,38
145 74064/2 R FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO
) (ZARCAOQ), UMA DEMAO (TESOURAS DA COBERTURA) m?2 290,23 5,41 16,24 1.571,13 4.713,40 6.284,53
14.6 73924/1 R PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE
SUPERFICIE METALICA m? 290,23 7,21 21,63 2.092,69 6.278,08 8.370,77
TOTAL XIV 7.779,49 23.338,54 31.118,03
15.0 PPCI
15.1 73775/001 R Extintor incendio TP po quimico 4 kg, fornecimento e instalagao un 9,00 53,71 161,12 483,34 1.450,03 1.93337
Pesquisa no
15.2 mercado Luminaria bloco autonémo
local un 10,00 19,37 58,10 193,67 581,02 774,69
insumo insgmo Placa d_e sinalizacao de seguranca contra incendio, .
15.3 37539 naC|_onaI fotolumme:scente, retangular_, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-
caixa [chamas(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) un 19,00 5,86 17,57 111,29 333,89 445,18
insumo inSl_Jmo Placa d_e sinalizacao de seguranca contra incendio, _
15.4 37557 naC|_onaI fotolumme_scente, quadrada, _*14 X 14* cm, em pvc *2* mm anti-
caixa [chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) un 5,00 3,50 10,51 17,51 52,53 70,04
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
15.5 02367 R MEDIA, DN 65 (2 172, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO M
' EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAC,AO. AF 12/2015 109,65 17,98 53,95 1.971,85 5.915,57 7.887,42
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
15.6 02642 R 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIME~NTAC,AO PARA UN
' HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
2,00 34,73 104,19 69,46 208,38 277,84




JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

157 92390 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN
INSTALA(;AO. AF_12/2015 6,00 25,49 76,46 152,91 458,74 611,65
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
15.8 92896 ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMEN'[A(;AO UN
' PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 15,00 33,34 100,01 500,06 1.500,18 2.000,24
COLUNA VERTICAL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO
15.9 Comp. 40 FECHADA COM CAP, DN 65, DESTINADA A INSTALAQAO UN
FUTURA DO SISTEMA DE HIDRANTES 2,00 25,53 76,60 51,06 153,20 204,26
Pesquisa no
15.10 mercado Acionador manual de alarme de incéndio, incluso instalacao
local un 3,00 89,85 269,56 269,55 808,67 1.078,22
Pesquisa no
15.11 mercado Avisador sonoro de alarme de incendio, incluso instalagéo
local un 1,00 64,45 193,36 64,45 193,35 257,80
15.12 COMP. 2 Conjunto motobomba 10 HP para utilizacao dos hidrantes un 1,00 2.164,56 6.493,68 2.164,56 6.493,67 8.658,23
TOTAL X 6.049,71 18.149,23 24.198,94
16.0 CERCAMENTO
Pesquisa no Tela de arame galv. quadrangular/losangular, fio 2,21mm (14
16.1 mercado BWG), malha 5x5cm,incluso estrutura de fixagcao
local ' ' m?2 76,79 30,27 90,81 2.324,46 6.973,40 9.297,86
Pesquisa no Cerca em estrutura de ferro (incluindo pintura), com tela soldada
16.2 mercado arame galvanizado 12 BWG (2,77mm), malha 15x5cm, incluso
local estrutura de fixacdo m? 131,25 43,29 129,86 5.681,54 17.044,63 22.726,17
163 Pt?nsgzzzglo Pilar metéNIico tubular, segdo ‘120x‘60x2,€“>5mmx230cm, para
local sustentagdo do cercamento, incluindo pintura. un 38,00 24,87 74,62 945,17 2.835,51 3.780,68
Alvenaria de vedacao de blocos vazados de concreto de
16.4 87473 14x19x39 cm( espessura 14cm) de paredes com liquida maior
' ou igual a 6m2 com véaos de argamassa de assentamento com
preparo em betoneira - AF_06/2014 m2 132,83 16,02 48,07 2.128,52 6.385,58 8.514,10
RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO CIMENTICIO COM
16.5 Comp. 36 ACABAMENTO DESEMPENADO E GUARDA CORPO COM un
CORRIMAO 1,00 1.669,56 5.008,67 1.669,55 5.008,66 6.678,21
16.6 P?_:gzzzgo qutées dg acesso de veiculos, inclugo estrutura de sustentagéo
local (vigas e pilares), e todas pegas usuais de acabamentos. m2 2,00 3.175,00 9.525,00 6.350,00)  19.050,00 25.400,00
16.7 85188 Portéo de acesso de pedestres, incluso todas pecas usuais de
) acabamentos. m2 1,00 181,25 543,74 181,24 543,74 724,98
16.8 85179 Plantio de grama S&o Carlos em leivas m? 272,43 5,47 16,42 1.491,20 4.473,60 5.964,80
TOTAL XI 20.771,68 62.315,12 83.086,80
17.0 LIMPEZA
17.1 9537 Limpeza geral da obra m? 3.743,49 0,72 2,17 2.709,91 8.129,73 10.839,64
TOTAL Xl 2.709,91 8.129,73 10.839,64
18.0 COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENTO
181 88316 Servente com encargos complementares - escavagdo manual de
) fundacdes H 11,20 4,77 14,31 53,40 160,22 213,62




Concreto armado fck=15MPa, inclusive langamento e

182 Compl R |adensamento das vigas baldrame, e vergas m? 4,39 355,69 1.067,06 1.562,17 4.686,51 6.248,68
Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m,
fornecimento e montagem, nao sendo considerados os
18.3 72110 R fechamentos metalicos, as colunas, 0s servicos gerais em
alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de
acabamento m?2 156,48 18,37 55,11 2.874,62 8.623,87 11.498,49
18.4 Comp. 05 R Placa para chumbacéo dos pilares metélicos un 4,00 51,58 154,73 206,30 618,91 825,21
18.5 Comp. 06 R Pilares metalicos un 4,00 252,38 757,14 1.009,52 3.028,56 4.038,08
18.6 94213 Telhamento com Telha de Ago/Aluminio - Telhado e Fechamento
) da Platibanda m?2 216,18 12,64 37,91 2.731,75 8.195,27 10.927,02
18.7 74082/1 R Refletor redondo em aluminio com suporte e alca regulavel para
) fixacao, com lampada vapor de mercurio 250w un 6,00 80,94 242,82 485,64 1.456,92 1.942,56
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 v,
188 91926 R para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
- m 90,00 0,90 2,70 80,86 242,60 323,46
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos
18.9 91862 R terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagao.
af_12/2015 m 30,20 1,79 5,36 53,98 161,94 215,92
Condulete de pvc, tipo X, para eletroduto de pvc soldavel dn 25
18.10 95817 R mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalagdo. af_11/2016
' s un 11,00 7,21 21,63 79,31 237,94 317,25
insumo
18.11 7543 nacional |Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2"
caixa un 11,00 0,90 2,70 9,88 29,65 39,53
18.12 Comp. 27 R VIGA V01 - COB. PISTA un 2,00 430,26 1.290,79 860,52 2.581,57 3.442,09
18.13 Comp. 28 R VIGA V02 - COB. PISTA un 2,00 209,75 629,24 419,49 1.258,48 1.677,97
18.14 Comp. 29 R VIGA VP01 - COB. PISTA un 1,00 632,19 1.896,58 632,19 1.896,57 2.528,76
18.15 Comp. 30 R VIGA VP02 - COB. PISTA un 2,00 473,58 1.420,73 947,15 2.841,46 3.788,61
SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
18.16 Comp. 32 R ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), m
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA
PREDIOS. 48,00 11,85 35,55 568,76 1.706,29 2.275,05
18.17 Comp. 35 R INTERRUPTOR DE SOBREPOR TIPO CONDULETE un 1,00 3,31 9,92 3,30 9,91 13,21
TOTAL XI 12.578,84 37.736,67 50.315,51
TOTAL GERAL 247.948,41| 743.846,54 991.794,95

Augusto Pestana, 21 de margo de 2018
Responsavel Técnico:




FRIZZO engenharia ® arquitetura e urbanismo
RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965

EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
SANTO AUGUSTO - RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

VALOR MESES
ITEM SERVICOS PESO |DOS 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
SERVICOS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 MOVIMENTO DE TERRA 0,33 3.275,25 | 100 3.275,25 - - - - -
2 SERVICOS INICIAIS 3,34 | 33.147,84 | 100| 33.147,84 - - - - -
3 FUNDACOES 6,82 | 67.599,00 | 100| 67.599,00 - - - - -
4 ESTRUTURA DE CONCRETO 152 15.091,71 - 100 15.091,71 - - - -
5 [ALVENARIAS 3,97 | 39.391,65 - 100 39.391,65 - - - -
6 FORRO 2,28 | 22.593,05 - - - 100 22.593,05 - -
7 COBERTURA 23,37 [ 231.785,52 - 30 69.535,66 | 70 | 162.249,86 - - -
8 PAVIMENTACOES 21,80 [ 216.199,84 - - - 40 86.479,94 | 40 86.479,94 | 20 43.239,97
9 REVESTIMENTOS 2,34 | 23.199,48 - - - 40 9.279,79 | 40 9.279,79 | 20 4.639,90
10 [ESQUADRIAS 2,03 | 20.091,43 - - - - 70 14.064,00 | 30 6.027,43
11 |ELETRICO 2,38 | 23.624,73 15 3.543,71 - - 20 472495 | 35 8.268,66 | 30 7.087,42
12  [HIDROSSANITARIO 2,67 | 26.461,21 15 3.969,18 - - 50 13.230,61 | 35 9.261,42 -
13 [DRENAGEM 7,04 | 69.775,32 50 34.887,66 | 50 34.887,66 - - - -
14  [PINTURAS 3,14 | 31.118,03 - - - - 60 18.670,82 | 40 12.447,21
15 |PPCI 2,44 | 24.198,94 15 3.629,84 - - - 50 12.099,47 | 35 8.469,63
16 [CERCAMENTO 8,38 | 83.086,80 - - - - 50 41.543,40 | 50 41.543,40
17  [LIMPEZA 1,09 [ 10.839,64 - - - - - 100 10.839,64
18 [COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENT( 507 | 50.315,51 - - - 30 15.094,65 - 70 35.220,86
TOTAL [TOTAL SIMPLES 100,00 | 991.794,95 150.052,48 158.906,68 162.249,86 151.402,98 199.667,50 169.515,45
TOTAL ACUMULADO 150.052,48 308.959,16 471.209,02 622.612,00 822.279,50 991.794,95
% SIMPLES 15,13 16,02 16,36 15,27 20,13 17,09
ACUMULADO 100,00 15,13 31,15 47,51 62,78 82,91 100,00
Valor Financiado - Badesul 70,58 700.000,00
Contrapartida - Municipio 29,42 291.794,95
Total das Fontes 100| 991.794,95

Augusto Pestana, 21 de marco de 2018




