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PRECO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO
% MAO DE MAO DE
DESCRICAO DO SERVICO UN ‘ QUANT. OBRA MATERIAL OBRA MATERIAL TOTAL
1.0 CODIGO FONTE |MOVIMENTO DE TERRA
1.1 93358 R Escavacdo manual de valas - sapatas e vigas ms_| 43,38] 18,88] 56,63 818,81] 2456,44]  3.275,25
TOTAL | | [ [ 818,81 2.45644] 3.27525
2.0 SERVICOS INICIAIS
Placa de obra chapa galvanizada dimensdes (240x120
2.1 74209/001 [ R cm) m? 2,88 72,62 217,86 209,14 627,42 836,56
2.2 73992/001 [R Locagdo da obra com gabarito de madeira m2 944,40 2,90 8,70 2.737,60 8.212,80 10.950,40
Galpéao em canteiro de obra, com estrutura de madeira e
telha ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com
2.3 93584 R preparo do terreno. m? 40,00 133,51 400,52 5.340,22 16.020,66 21.360,88
TOTAL Il 8.286,96| 24.860,88| 33.147,84
3.0 FUNDACOES
Concreto usinado bombeado fck=15MPa, inclusive
langamento e adensamento para sapatas, pilares
metalicos e sapata corrida.
3.1 94969 R m3 48,93 90,22 270,67 4.414,65 13.243,97 17.658,62
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos
5X10X20cm, assentado com argamassa trago 1:2:8
3.1 72131 R (cimento, cal e areia) m2 5,40 36,01 108,04 104,47 583,42 777,89
Concreto armado fck=15MPa, inclusive lancamento e
adensamento das vigas baldrame, e vergas
3.2 Comp.1 R m3 30,75 280,08 840,19 8.612,46 25.835,84 34.448,30
3.3  |83742 R Impermeabilizagéo das fundagbes com vadeparem m2 86,88 6,71 20,12 582,58 1.747,74|  2.330,32
TOTAL Il 13.804,16 41.410,97 55.215,13
4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO
Concreto armado para viga de cintamento, viga superior,
41 |Comp.1 R pilares vergas e contraverga 15 Mpa ms 7,05 280,08 840,19| 1.974,56| 5.92333|  7.897,89
TOTAL IV 1.974,56 5.923,33 7.897,89
5.0 ALVENARIAS
Alvenaria de vedagao de blocos vazados de concreto de
19x19x39 cm( espessura 19cm) de paredes com liquida
maior ou igual a 6m? com véos de argamassa de
51 |87469 R asseniamento com preparo em betoneira - AF_06/2014 |, 442,39 22,24 66.72|  9.839.14| 29.517.42| 39.356,56
TOTAL V 9.839,14 29.517,42| 39.356,56
6.0 FORRO
. insumo Forro de PVC em regua de 100mm(com colocagao,
Insumo na_clonal exclusive estrutura de suporte)
6.1 11587 caixa m? 164,49 14,89 44,68 2.449,90 7.349,70 9.799,60
Barroteamento para forro, com pegas de madeira
6.2 84091 R 2,5x10cm, espacadas de 50 cm. m? 256,13 12,49 37,46 3.198,36 9.595,09| 12.793,45
TOTAL VI 5.648,26| 16.944,79| 22.593,05
7.0 COBERTURA
A estrutura metalica trelicada de cobertura composta por:
Pilares, tesouras paralelas e vigas de chapas dobradas;
Tercas metalicas, travamento de tesouras com espias de
aco providas de estiradores metalicos; travamento de
7.1 |72110 R tercas de ferro chato. m? 1.065,23 18,37 55,11| 19.568,86| 58.706,58| 78.27544
Cobertura com telhas de aluzinc 0,5 mm, tipo ondulada,
cor natural, com cumeeiras e pecas usuais de
acabamento do mesmo padréo do telado. Fixadas com
parafusos autoblocante 4 mm, munido de arruela
insumo |galvanizada e arruela de borracha de vedagé&o, aplicados
insumo nacional |no minimo 3 em cada telhas, na 1°, na 3° e na 52 onda em
7.2 25007 caixa todas as tergas. m? 1.080,53 9,03 27,09 9.756,86| 29.270,58| 39.027,44
Fechamento lateral e forro metalico com telhas de aluzinc
0,5 mm, tipo ondulada, cor natural com pegas usuais de
acabamento do mesmo padréo do telhado. Fixadas com
parafusos autoblocante 4 mm, munido de arruela
insumo |galvanizada e arruela de borracha de vedagé&o, aplicados
insumo nacional |no minimo 3 em cada telhas, na 1°, na 3° e na 5% onda em
7.3 25007 caixa todas as tercas. m? 564,04 9,03 27,09 5.093,11| 15.279,33| 20.372,44
Pesquisa no Telha de Policarbonato0,8x1260x6000mm, incluso pec¢as
mercado de acabamento.
7.4 local UN 3,50 212,73 638,18 744,53 2.233,61 2.978,14
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas
7.4 92543 R para telhados. m? 15,30 3,40 10,20 52,02 156,07 208,09
Calhas de beiral, de chapas galvanizada n° 24,
7.6 |94228 R desenvolvimento 50cm m 82,60 15,65 46,96| 1.29291| 3.878,75| 5.171,66
insumo Condutor pluvial, PVC, circular, diametro entre 80 e 100
7.7 12623 R mm, para drenagem predial. m 48,00 2,50 7,50 119,93 359,81 479,74
Rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte
94231 R 25cm, incluso transpporte vertical. AF_06/2016 m 13,00 7,48 22,44 97,24 291,73 388,97
Algeros de platibanda de chapa galvanizada n° 24, corte
7.8 94231 R 25cm m 98,75 7,48 22,44 738,67 2.216,03 2.954,70
TOTAL VII 37.464,13| 112.392,49| 149.856,62
8.0 PAVIMENTACOES
8.1 |55835 R Aterro interno( edificagdes) compactado manualmente me 97,41 16,70 50,09|  1.626,54| 4.879,63|  6.506,17
Contra piso/lastro de concreto 1:3:6, acabamento
8.2  |87690 R desempenado, espessura de 5,00 cm m2 333,96 11,01 33,04| 3.678,26] 11.034,78| 14.713,04




8.3

87248

Ceramica vitificada, PEI 4, 30X30 cm

57,66

7,73

23,18

445,59

1.336,78

1.782,37

8.4

Comp. 4

Piso em concreto armado 20MPa preparo mecanico,
espessura 15 cm, incluso selante eléstico a base de
poliuretano.

m2

166,62

46,04

138,24

7.671,18

23.033,54

30.704,72

8.5

Comp. 3

Pavimentag&o com pedras irregulares de basalto,
compreendendo: assentamento das pedras, rejunte -
garagens e patio interno de manobras. Colchdo de Argila
e compactacao da pavimentacéo seréo executados pela
prefeitura municipal.

m?2

3.301,45

9,91

29,73

32.715,06

98.145,19

130.860,25

8.6

Pesquisa no
mercado
local

Calha de aco carbono 5x5 cm

41,65

14,29

42,86

595,07

1.785,22

2.380,29

TOTAL VIl

46.731,70

140.215,14

186.946,84

9.0

REVESTIMENTOS

9.1

87904

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto
como em alvenaria de fachada com presenga de véaos,
com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo
manual. AF_06/2014

m2

260,80

2,11

6,32

548,99

1.646,97

2.195,96

9.2

87777

Embogo ou massa Unica em argamassa trago
1:2:8,preparo manual, aplicada manualmente em panos
de fachada com presenca de vaos, espessura de 25 mm.
AF 06/2014

m2

260,80

13,37

40,11

3.486,87

10.460,62

13.947,49

9.3

5998

Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 1
mm,preparo mecanico da argamassa

151,36

0,28

0,84

42,28

126,86

169,14

9.4

87269

Revestimento ceramico para paredes internas com placas
tipo GRES ou SEMI-GRES de dimensées 25X35cm na
altura inteira das paredes. AF_06/2014 - banheiro e
cozinha

m2

109,44

15,73

47,20

1.721,72

5.165,17

6.886,89

TOTAL IX

5.799,86

17.399,62

23.199,48

10.0

ESQUADRIAS

10.1

73932/001

Grade de ferro em barra chata 3/16"

m?

12,88

67,66

202,99

871,15

2.613,46

3.484,61

10.2

73933/004

Portas externas metalicas pivotante

15,26

105,18

315,53

1.604,97

4.814,91

6.419,88

10.3

94559

Janelas Basculantes

m?

12,04

187,15

561,44

2.253,25

6.759,75

9.013,00

10.4

72122

Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm, inclusive
massa para vedacéo e colocacdo

m?

11,24

26,11

78,33

293,48

880,46

1.173,94

TOTAL X

5.022,85

15.068,58

20.091,43

11.0

ELETRICO

11.1

73953/006

Luminéria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e
lampada fluorescente 2x32w, completa, fornecimento e
instalacdo

un

49,00

29,78

89,33

1.458,98

4.376,94

5.835,92

11.2

91953

Interruptor simples (1 médulo) 10A/250V , incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. AF_12/2015

un

5,00

5,55

16,66

27,76

83,29

111,05

11.3

91969

Interruptor simples (3 médulo) 10A/250V , incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. AF_12/2015

un

3,00

16,00

47,99

47,98

143,96

191,94

11.4

91996

Tomada média de embutir (1 médulo), 2P+T 10A/250V
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo.
AF_12/2015

un

18,00

6,65

19,95

119,67

359,01

478,68

115

74131/001

Quadro de distribui¢do de energia de embutir, em chapa
metdlica, para 3 disjuntorres termomagneticos
monopolares, sem barramento, fornecimento e instalacao

un

2,00

16,81

50,43

33,62

100,86

134,48

11.6

74130/001

Disjuntor termomagnético monopolar padrdo nema
(americano) 10 A 30A 240V, fornecimento e instalacdo

un

3,00

3,92

11,77

11,77

35,31

47,08

11.7

91926

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2, anti-chama
450/750V, para circuitos terminais, fornecimento e
instalacéo.

1.155,05

0,90

2,70

1.037,84

3.113,52

4.151,36

11.8

92981

Cabo de cobre flexivel isolado 16mm2, anti-chama
450/750V, para circuitos terminais, fornecimento e
instalacdo.

210,00

3,15

9,46

662,08

1.986,24

2.648,32

11.9

91871

Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25mm (3/4"), para
cirduitos terminais, instalado em parede, fornecimento e
instalacdo. AF_12/2015

331,05

2,48

7,45

821,94

2.465,84

3.287,78

11.10

95805

Condulete PVC 3/4", com tampa, fornecimento e
instalacéo.

un

135,00

4,98

14,93

671,65

2.014,96

2.686,61

11.11

74104/001

Caixa de passagem em alvenaria de tijolo macico
60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa
(cimento e areia, traco 1:4) e= 2,0cm, com tampa pré-
moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa Tipo C -
Escavacdo e confeccdo

un

3,00

42,93

128,79

128,78

386,36

515,14

11.12

95748

Eletroduto de aco galvanizado tipo conduite D=1 1/2"
(40mm) - fornecimento e instalacéo

70,00

8,64

25,93

604,96

1.814,89

2.419,85

11.13

9540

Entrada de energia elétrica aérea trifasica A 50A com
poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de
protecdo para medidor e aterramento.

un

1,00

279,13

837,40

279,13

837,39

1.116,52

TOTAL XI

5.906,16

17.718,57

23.624,73

12.0

HIDROSSANITARIO

12.1

89957

R

Ponto terminal de agua fria( subramal) com tubulagdo de
PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de &gua, inclusos
rasgo e chumbamento em alvenaria. AF_12/2014

un

6,00

31,12

93,35

186,70

560,12

746,82

12.2

insumo
6013

insumo
nacional
caixa

Registro de gaveta com canopla cromados, ximples, bitola
1" - fornecimento e instalacéo

un

5,00

31,55

94,65

157,74

473,24

630,98

12.3

86902

R

Lavatério louga branca com coluna, 44 X 35,5 cm, padréo
médio - fornecimento e instalacdo. AF_12/2013

un

2,00

51,84

155,51

103,67

311,02

414,69

12.4

86931

Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca -|
padrdo médio, incluso engate flexivel em plastico branco,
1/2" X 40CM - fornecimento e instalagédo. AF_12/2013_P

un

2,00

99,58

298,73

199,15

597,46

796,61




Caixa de inspecéo em alvenaria de tijolo macico
60X60X60cm, revestimento com barra lisa (cimento e
areia, traco 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de
concreto e fundo de concreto 15 MPa TIPO C - escavagdo

12.5 [74104/001 [R e confeccédo un 1,00 42,93 128,79 42,92 128,78 171,70
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrdo
12.6 86913 R popular - fornecimento e instalacdo. AF 12/2013 un 3,00 6,74 20,22 20,22 60,66 80,88
Bancada de marmore sintético 120 X 60cm, com cuba
12.7 |86894 R integrada - fornecimento e instalagdo. AF_12/2013_P un 1,00 69,88 209,65 69,88 209,65 279,53
Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40
12.8 [74051/002 |R mm com tampa - fornecimento e instalacédo un 1,00 44,27 132,82 44,27 132,81 177,08
Fossa séptica em alvenaria de tijolo ceramico macico
dimensodes externas 2,20X1,20X1,50m, 1.850 litros,
revestida internamente com barra lisa, com tampa em
12.9 |95463 R concreto armado com espessura de 8 cm. un 1,00 437,53 1.312,58 437,52 1.312,58 1.750,10
Poco Sumidouro 260x130x250cm, volume Util, com tampa
12.10 [74198/002 |R de concreto armado com espessura de 10 cm un 1,00 478,27 1.434,80 478,26 1.434,79 1.913,05
. INSUMO | Tubo PVC, soldavel, DN 25 mm, 4gua fria (NBR-5648),
insumo nacional inclusive conexdes
12.11 {9868 caixa M 18,00 0,87 2,61 15,65 46,97 62,62
- INSUMO 1o PVC série normal, DN 100 mm, para esgoto predial
insumo nacional (NBR5688), inclusive conexdes
12.12 {9836 caixa ! M 14,00 2,64 7,91 36,89 110,68 147,57
- INSUMO 110 PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial
insumo nacional (NBR5688), inclusive conexdes
12.13 [9835 caixa ! M 58,50 1,00 2,99 58,32 174,96 233,28
. INSUMO 1o PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial
insumo nacional (NBR5688), inclusive conexdes
12.14 {9838 caixa ! M 23,00 1,71 5,14 39,43 118,30 157,73
. |nsu_mo Caixa d'agua em fibra de vidro, para 10.000 litros, com
insumo nacional tampa e acessorios
12.15 (37106 caixa ) un 2,00 920,92 2.762,76 1.841,84 5.525,52 7.367,36
Pesquisa no Plataforma de lavagem de carroceria, composta por calha
mercado e caixa de barro.
12.16 [local un 1,00 984,25 2.952,75 984,25 2.952,75 3.937,00
Pesquisa no Estacéo de tratamento de efluentes, composta por caixa
mercado separadora de barro e caixa separadora de agua e 6leo
12.17 |local un 1,00 1.460,50 4.381,50 1.460,50 4.381,50 5.842,00
Tanque de louga branca com coluna, 30!l ou equivalente _
12.18 |86872 R fornecimento einstalacéo. af 12/2013 un 1,00 161,82 485,47 161,82 485,47 647,29
Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba
de embutir de aco inoxidavel média, valvula americana em
metal cromado, sifédo flexivelem pvc, engate flexivel 30
cm, torneira cromada longa de parede, 1/2ou 3/4, para pia
12.19 |93441 R de cozinha, padréo popular_fornec. ¢ instal. af_12/213 un 1,00 276,23 828,69 276,23 828,60|  1.104,92
TOTAL XII 6.615,26| 19.845,95| 26.461,21
13.0 DRENAGEM
131 |73964/006 |R Reaterro de valas com compactagdo manual m 191,09 14,31 42,94| 273498| 820494 10.93992
. Tubo de concreto armado, classe PA-3, PB, DN 400 mm,
insumo1257 P i ; :
para aguas pluviais (NBR 8890), inclusive assentamento
13.2  |6+92809 R m 180,10 37,93 113,80 6.832,07| 20.496,22| 27.328,29
. Tubo de concreto armado, classe PA-3, PB, DN 600 mm,
insumo1257 P . . :
para aguas pluviais (NBR 8890), inclusive assentamento
13,3 |8+92811 R m 40,00 62,27 186,82 2.490,97 7.472,93 9.963,90
Poco de visita em alvenaria, para rede D=0,40 m, parte
13.4 |83708 R fixa ¢/ 1,20 m de altura-Tampa em grades de ferro un 11,00 356,51 1.069,54| 3.92165| 11.764,97| 15.686,62
Poco de visita em alvenaria, para rede D=0,60 m, parte
13.5  |83709 R fixa ¢/ 1,40 m de altura-Tampa em grades de ferro un 3,00 443,72 1.331,17 1.331,16 3.993,49 5.324,65
6045+insum
04750+insu Calha de concreto 60x20 cm
13.6 mo6127 R m 18,00 8,29 24,88 149,27 447,82 597,09
TOTAL Xl 17.460,10 52.380,37 69.840,47
14.0 PINTURAS
72125 R Remocéo de pintura PVC/Acrilica m? 610,23 2,04 6,12 1.243,85 3.731,55 4.975,40
141 |ssagy R Pintura tinta pva na estrutura de concreto em trés demads me 752,39 2.55 7.64 1.915,83 5.747.50 7.663,33
Pintura esmalte brilhante (2 demé&os) sobre superficie
14.2 |73794/001 [R metdlica, inclusive protecéo com zarcéo (1 demé&o) m? 71,61 9,82 29,47 703,40 2.110,22 2.813,62
TOTAL XIV 3.863,08 11.589,27 15.452,35
15.0 PPCI
Extintor incendio TP po quimico 4 kg, fornecimento e
15.1 |73775/001 |R instalacdo un 9,00 53,71 161,12 483,34 1.450,03 1.933,37
Pesquisa no Luminaria bloco autonémo
mercado
15.2 |local un 10,00 19,37 58,10 193,67 581,02 774,69
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
insumo  |fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm
insumo nacional |anti-chamas(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
15.3 |37539 caixa 13434) un 19,00 5,86 17,57 111,29 333,89 445,18
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
insumo  |fotoluminescente, quadrada, *14 x 14* cm, em pvc *2* mm
insumo nacional |anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
15.4 [37557 caixa 13434) un 5,00 3,50 10,51 17,51 52,53 70,04
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo
angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de
incéndio 20m, reducéo 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latdo
15.5 |72284 R 1.1/2" fornecimento e instalacdo un 2,00 312,61 937,82 625,21 1.875,64 2.500,85
insumo  |Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 65 mm
insumo nacional |[(21/2"), e = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (nbr 5580), inclusive
15.6 [21014 caixa coneccoes m 139,52 15,65 46,94 2.182,98 6.548,95 8.731,93




Pesquisa no Acionador manual de alarme de incéndio, incluso
mercado instalagao
15.7 |local un 3,00 89,85 269,56 269,55 808,67 1.078,22
Pesquisa no Avisador sonoro de alarme de incendio, incluso instalacdo
mercado
15.8 |local un 1,00 64,45 193,36 64,45 193,35 257,80
159 |comp.2 [R Conjunto motobomba 10 HP para utilizagdo dos hidrantes | 100] 216456 6.49368| 2.16456] 6.493,67|  8.658.23
TOTAL X 6.112,56| 18.337,75| 24.450,31
16.0 CERCAMENTO
Pesquisa no Tela de arame galv. quadrangular/losangular, fio 2,11mm
mercado (14 BWG), malha 5x5cm,incluso estrutura de fixagdo
16.1 |local m?2 76,79 30,27 90,81 2.324,46 6.973,40 9.297,86
Pesquisa no Cerca em estrutura de. ferro (incluindo pintura), com tela
mercado soldada arame galvanizado 12_ BV\{G (2,77mm), malha
16.2 |local 15x5em, incluso estrutura de fixagdo m? 131,25 43,29 129.86|  5.681.54| 17.04463| 22.726,17
Pesquisa no Pilar metalico tubular, se¢édo 120x60x2,65mmx230cm,
mercado para sustentagédo do cercamento, incluindo pintura.
16.3 |local un 38,00 24,87 74,62 945,17 2.83551 3.780,68
Alvenaria de vedacéo de blocos vazados de concreto de
14x19x39 cm( espessura 14cm) de paredes com liquida
maior ou igual a 6m? com véos de argamassa de
16.4 |87473 R assentamento com preparo em betoneira - AF_06/2014 m? 132,83 16,02 4807| 2.12852|  6.38558|  8.514,10
73631+836 Guarda corpo em tubo de ago galvanizado, incluindo
16.5 [96/001 R pintura dos tubos e muretas. m2 20,40 92,99 278,96 1.896,91 5.690,75 7.587,66
; Portdes de acesso de veiculos, incluso estrutura de
Pesquisa no = R . .
sustentagao (vigas e pilares), e todas pegas usuais de
mercado
16.6 |local acabamentos. m2 2,00 3.17500] 952500  6.350,00] 19.050,00| 25.400,00
Portao de acesso de pedestres, incluso todas pecas
16.7 |85188 usuais de acabamentos. m2 1,00 181,25 543,74 181,24 543,74 724,98
16.8 [85179 R Plantio de grama S&o Carlos em leivas m? 272,43 5,47 16,42 1.491,20 4.473,60 5.964,80
TOTAL XI 20.999,04| 62.997,21| 83.996,25
17.0 LIMPEZA
17.1 9537 R Limpeza geral da obra m?2 3.743,49[ 0,72 2,17 2.709.91| 8A129,73| 10.839,64
TOTAL XI [ 2.709,91]  8.129,73] 10.839,64
18.0 COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENTO
Servente com encargos complementares - escavagao
18.1 (88316 R manual de fundacées H 11,20 4,77 14,31 53,40 160,22 213,62
Concreto armado fck=15MPa, inclusive lancamento e
18.2 |Comp.1 R adensamento das vigas baldrame, e vergas m3 4,39 355,69 1.067,06 1.562,17 4.686,51 6.248,68
Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de
12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados
os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais
em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a
18.3 |72110 R pintura de acabamento m?2 156,48 18,37 55,11 2.874,62 8.623,87| 11.498,49
18.4 [Comp.05 [R Placa para chumbacéo dos pilares metélicos un 4,00 40,61 121,83 162,44 487,33 649,77
185 |[Comp.06 |R Pilares metélicos un 4,00 252,38 757,14 1.009,51 3.028,55 4.038,06
18.6  [Comp. 07 R Vigas de Platibanda un 1,00 1.255,74 3.767,22 1.255,73 3.767,21 5.022,94
Telhamento com Telha de Ago/Aluminio - Telhado e
18.7 (94213 R Fechamento da Platibanda m? 216,18 12,64 37,91 2.731,75 8.195,27 10.927,02
Refletor redondo em aluminio com suporte e alca
regulavel para fixacao, com lampada vapor de mercurio
18.8 |74082/1 R 250w un 6,00 80,94 242,82 485,64 1.456,92 1.942,56
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama
450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e
18.9 [91926 R instalacdo. af 12/2015 m 90,00 0,90 2,70 80,86 242,60 323,46
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 20 mm (1/2"), para
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e
18.10 |91862 R instalacdo. af 12/2015 m 30,20 1,79 5,36 53,98 161,94 215,92
Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldavel
dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalag&o.
18.11 (95817 R af 11/2016 un 11,00 7,21 21,63 79,31 237,94 317,25
insumo
nacional |Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2"
18.12 |7543 caixa un 11,00 0,90 2,70 9,88 29,65 39,53
TOTAL XI 10.359,29| 31.078,01| 41.437,30
TOTAL GERAL 209.415,83| 628.266,52| 837.682,35

NOTA I: os intens com indicagéo do cédigo sinapi - insumos, foram compostos com base no prego dos insumos + méo de obra (25,00 %) +
alguns complementos, vistos caso a caso + BDI

NOTA II: os itens com indicagédo de P foram pesquisados em fornecedores locais a internet+méo de obra+BDI

NOTA Ill: BDI do projeto - 27,00% aplicado sobre os custos unitarios.

NOTA IV: Uutilizados precos da planilha do SINAPI de JANEIRO de 2017, sem desoneragéo.

Augusto Pestana, 08 de marco de 2017
Responsavel Técnico:




FRIZZO engenharia ® arquitetura e urbanismo

RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

VALOR MESES
ITEM SERVICOS PESO |DOS 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES
SERVICOS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 MOVIMENTO DE TERRA 0,39 3.275,25 | 100 3.275,25 - - - - -
2 SERVICOS INICIAIS 3,96 | 33.147,84 | 100| 33.147,84 - - - - -
3 FUNDACOES 6,59 | 55.215,13 | 100| 55.215,13 - - - - -
4 ESTRUTURA DE CONCRETO 0,94 7.897,89 - 100 7.897,89 - - - -
5 [ALVENARIAS 4,70 | 39.356,56 - 100 39.356,56 - - - -
6 FORRO 2,70 | 22.593,05 - - - 100 22.593,05 - -
7 COBERTURA 17,89 [ 149.856,62 - 30 44.956,99 | 70| 104.899,63 - - -
8 PAVIMENTACOES 22,32 | 186.946,84 - - - 40 74.778,74 | 40 74.778,74 | 20 37.389,37
9 REVESTIMENTOS 2,77 | 23.199,48 - - - 40 9.279,79 | 40 9.279,79 | 20 4.639,90
10 [ESQUADRIAS 2,40 | 20.091,43 - - - - 70 14.064,00 | 30 6.027,43
11 |ELETRICO 2,82 | 23.624,73 15 3.543,71 - - 20 472495 | 35 8.268,66 | 30 7.087,42
12  [HIDROSSANITARIO 3,16 | 26.461,21 15 3.969,18 - - 50 13.230,61 | 35 9.261,42 -
13 [DRENAGEM 8,34 | 69.840,47 50( 34.920,24 | 50 34.920,24 - - - -
14  [PINTURAS 1,84 [ 15.452,35 - - - - 60 9.271,41 | 40 6.180,94
15 |PPCI 2,92 | 24.450,31 15 3.667,55 - - - 50 12.225,16 | 35 8.557,61
16 [CERCAMENTO 10,03 [ 83.996,25 - - - - 50 41.998,13 | 50 41.998,13
17  [LIMPEZA 1,29 [ 10.839,64 - - - - - 100 10.839,64
18 [COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENT( 4,95 | 41.437,30 - - - 30 12.431,19 - 70 29.006,11
TOTAL [TOTAL SIMPLES 100,00 | 837.682,35 137.738,89 127.131,67 104.899,63 137.038,32 179.147,30 151.726,54
TOTAL ACUMULADO 137.738,89 264.870,56 369.770,20 506.808,52 685.955,81 837.682,35
% SIMPLES 16,44 15,18 12,52 16,36 21,39 18,11
ACUMULADO 100,00 16,44 31,62 44,14 60,50 81,89 100,00
Valor Financiado - Badesul 83,56 700.000,00
Contrapartida - Municipio 16,44| 137.682,35
Total das Fontes 100| 837.682,35

Augusto Pestana, 08 de margo de 2017

511.538,85




FRIZZO engenharia e arquitetura e urbanismo
RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

COMPOSICAO CUSTO DE CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES - COMP. 1

CODIGO |FONTE |[ITEM UNID. QUANT. |UNIT.OBRA|UNIT.MATJTOTAL.OfTOTSL.MAT|QUANT. [TOTAL
Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto

74007/001 R arm, reapr 10x, incl montagem e M2 4 8,05 24,14 32,20 96,56 128,76
desmontagem.

94970 SO (€O EEAT, TEUEE [ENEEMEND 1 100,17 | 300,51 | 100,17 300,51 400,68
e adensamento

73990/001 R Armacao aco ca-50, p/1,0 m3 de concreto M3 1 147,71 443,12 | 147,71 443,12 590,83

TOTAL 1.120,27

Augusto Pestana, 08 de margo de 2017 MAO ABRA 280,08

MATERIAIS 840,19

TOTAL | 1.120,27




FRIZZO engenharia e arquitetura ® urbanismo
RUA INDEPENDENGIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

COMPOSICAO CUSTO DE BASE DE CASA DE BOMBA DE INCENDIO- COMP. 2

CODIGO [FONTE |ITEM UNID. QUANT. |UNIT.OBRA UNIT.MAT. TOTAL.OBRA |TOTAL.MAT. TOTAL
P (SIS (el B o S TS 9 UN. 1 1.543,05 4.629,15 1.543,05 4.629,15 | 6.172,20
poténcia 10 hp, inclusive conec¢des
P I PRGN RleR C B (a0 efs A0 D= UN. 1 621,51 1.864,53 621,51 1.864,53 | 2.486,04
jokey de 3 cv
TOTAL 8.658,24
NOTA lII: os itens com indicagdo de P foram pesquisados em fornecedores locais a internet+méao de obra+BDI
Augusto Pestana, 08 de margo de 2017 MAO ABRA 2.164,56
MATERIAIS 6.493,68
TOTAL 8.658,24




FRIZZO engenharia ® arquitetura ® urbanismo
RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

DEMONSTRATIVO DO CUSTO UNITARIO DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO-M2 - COMP. 03

CS(I)'BI?CE, (I) Discriminacao dos Servicos Unid Quant. U(riil::l:?o ?gf;lo cc():mUSI;ODI M:t())rse Material
CALCAMENTO PEDRA TOSCA - 10.429/1 26,26 33,36 8,34 25,02
88260 R |Calceteiro com encargos complementares H 0,50 18,84 9,42
88316 R |Servente com encargos complementares H 0,40 15,02 6,01
insumo R |Pedra-de-mé&o ou pedra rach&o p/ muro
4730 arrimo/fundacé@o/enrocamento etc - posto pedreira / M3
fornecedor (sem frete) 0,20 47,05 9,41
72887 R | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3,
rodovia com revesti mento primario M3XKM 1,55 0,92 1,43
REJUNTE PO DE PEDRA 4,95 6,28 1,57 4,71
insumo R |Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3
4741 0,04 42,95 1,72
88316 Servente com encargos complementares H 0,12 15,02 1,80
72887 R | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3,
rodovia com revesti mento primario M3XKM 1,55 0,92 1,43
PRECO TOTAL UNITARIOS M2 31,21 39,64 9,91 29,73
[BDI ja incluido no custo unitario %| 27,00 |

Augusto Pestana, 08 de margo de 2017




FRIZZO engenharia ¢ arquitetura  urbanismo
RUA INDEPENDENCGIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

COMPOSICAO CUSTO DE PISO DE CONCRETO COM ARMADURA - COMP. 4

CODIGO |FONTE [ITEM UNID. QUANT. |UNIT.OBRA|UNIT.MAT]JTOTAL.OITOTSL.MAT|QUANT. |TOTAL
Piso em concreto 20 mpa preparo
68325 R mecanico, espessura 15cm, incluso selante M2 1 27,64 82,94 27,64 82,94 110,58
elastico a base de poliuretano
Corte e dobra de aco ca_50, diametro de
92794 R 10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, KG 10 1,84 5,563 18,40 55,30 73,70
exceto lajes. af_12/2015
TOTAL 184,28
Augusto Pestana, 08 de marco de 2017 MAO ABRA 46,04
MATERIAIS 138,24
TOTAL | 184,28




FRIZZO engenharia e arquitetura e urbanismo
RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

PLACA PARA CHUMBACAO DOS PILARES METALICOS - COMP. 5

CODIGO |[FONTE [ITEM UNID. [COEF. |UNIT.OBRAJUNIT.MATJTOTAL.OITOTSL.MAT|QUANT. [TOTAL
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E =
(e Insumo 112" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 23,9 1,08 3,23 25,69 77,08 102,77
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
R COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 2 3,61 10,84 7,23 21,68 28,90
88278 INCLUSIVE FABRICAGCAO
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2",
T R O ERIENTE 7 (] UN 8 0,89 2,67 7,12 21,36 28,48
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE
R OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS M2 0,0576 4,26 12,79 0,25 0,74 0,98
74064/1 DEMAOS
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS
R DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE M2 0,0576 5,70 17,11 0,33 0,99 1,31
73924/2 METALICA
TOTAL 162,45
Augusto Pestana, 08 de margo de 2017 MAO OBRA 40,61
MATERIAIS 121,83
TOTAL | 162,45




FRIZZO engenharia e arquitetura e urbanismo
RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

PILARES METALICOS - COMP. 6

CODIGO |[FONTE [ITEM UNID. |COEF. |UNIT.OBRA|UNIT.MATJTOTAL.OfTOTSL.MAT[QUANT. [TOTAL
Perfil [ 150x50x2,65mm, de ago mecanico,
R [, KG 63 1,09 3,26 | 68,51 205,54 274,05
R |Perfil [ 140x35x2,65mm, de aco mecanico, KG 49,31 1,09 3,26 | 53,63 160,88 214,51
ASTM A36.
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
R |COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 6 3,92 11,77 2354 70,61 94,14
88278 INCLUSIVE FABRICACAO
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE
R  |OXIDO DE FERRO (ZARCAOQ), DUAS M2 10,77 4,24 12,71 | 45,64 136,91 182,55
74064/1 DEMAOS
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS
R DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE M2 10,77 5,67 17,01 | 61,07 183,20 244,26
73924/2 METALICA
TOTAL 1.009,52
Augusto Pestana, 08 de margo de 2017 MAO OBRA 252,38
MATERIAIS 757,14
TOTAL | 1.009,52




FRIZZO engenharia e arquitetura e urbanismo
RUA INDEPENDENCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com

SANTO AUGUSTO - RS

VIGAS DE PLATIBANDA - COMP. 7

CODIGO [FONTE [ITEM UNID. |COEF. |UNIT.OBRA|UNIT.MATJTOTAL.OfTOTSL.MAT[QUANT. [TOTAL
Perfil [ 100x40x2,00mm, de ago mecanico,
R [, KG 252,27 1,23 3,68 | 309,03 927,10 1.236,13
R |Perfil [ 94x32x2,00mm, de ago mecanico, KG 256,67 1,09 3,26 | 279,13 837,38 1.116,50
ASTM A36.
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA
R |COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 6 3,92 11,77 2354 70,61 94,14
88278 INCLUSIVE FABRICACAO
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE
R  |OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS M2 69,95 4,24 12,71 | 296,43 889,29 1.185,72
74064/1 DEMAOS
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS
R  |DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE M2 61,31 5,67 17,01 | 347,62 1.042,85 1.390,47
73924/2 METALICA
TOTAL 5.022,96
Augusto Pestana, 08 de margo de 2017 MAO OBRA 1.255,74
MATERIAIS 3.767,22
TOTAL | 5.022,96




