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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT.
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL    

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL    

1.0 CODIGO FONTE MOVIMENTO DE TERRA

1.1 93358 R Escavação manual de valas - sapatas e vigas m³ 43,38 18,88 56,63 818,81 2.456,44 3.275,25

TOTAL I 818,81 2.456,44 3.275,25

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 74209/001 R Placa de obra  chapa galvanizada dimensões (240x120 cm) m² 2,88 72,62 217,86 209,14 627,42 836,56

2.2 73992/001 R Locação da obra com gabarito de madeira m² 944,40 2,90 8,70 2.737,60 8.212,80 10.950,40

2.3 93584 R

Galpão em canteiro de obra, com estrutura de madeira e telha 

ondulada 6mm, incluindo piso cimentado com preparo do 

terreno. m² 40,00 133,51 400,52 5.340,22 16.020,66 21.360,88

TOTAL II 8.286,96 24.860,88 33.147,84

3.0 FUNDAÇÕES

3.1 Comp. 38 R
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, 

PRF. DE 0 M < H <=1 M
M3

33,07 12,16 36,48 402,20 1.206,60 1.608,80

3.2 Comp. 39 R APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA M2 64,58 0,95 2,86 61,59 184,77 246,36

3.3 Comp. 18 R BLOCO DE FUNDAÇÃO B01 - 80 x 80 x 60 cm un 17,00 63,54 190,61 1.080,12 3.240,36 4.320,48

3.4 Comp. 19 R SAPATA CORRIDA TIPO 1 - MUROS m 151,45 39,33 117,98 5.955,89 17.867,68 23.823,57

3.5 Comp. 20 R SAPATA CORRIDA TIPO 2 - PRÉDIOS m 154,90 42,20 126,61 6.537,04 19.611,14 26.148,18

3.6 Comp. 31 R

BLOCO DE FUNDAÇÃO PARA PILARETES DO MURO, 45 x 30 

x 20 cm, COM ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 

CM, PROFUNDIDADE = 2 M, 

EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, COM 

ARMAÇÃO

un

41,00 55,62 166,85 2.280,32 6.840,97 9.121,29

3.7 83742 R Impermeabilização das fundações com vadeparem m² 86,88 6,71 20,12 582,58 1.747,74 2.330,32

TOTAL III 16.899,74 50.699,26 67.599,00

4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO

4.1 Comp. 21 R VIGA BLOCO U SOBRE MURO m 151,45 3,63 10,88 549,21 1.647,65 2.196,86

4.2 Comp. 22 R VIGA BLOCO U VERGA E CONTRAVERGA m 36,40 5,09 15,26 185,19 555,59 740,78

4.3 Comp. 23 R VIGA BLOCO U SOBRE PAREDES m 77,30 22,26 66,78 1.720,79 5.162,38 6.883,17

4.4 Comp. 24 R
GRAUTEAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO COM 

ARMADURA - PRÉDIOS
m

237,60 4,80 14,40 1.140,20 3.420,61 4.560,81

4.5 Comp. 32 R GRAUTEAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO - MURO m 49,20 3,61 10,82 177,52 532,57 710,09

TOTAL IV 3.772,91 11.318,80 15.091,71

5.0 ALVENARIAS

5.1 87469 R

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 

19x19x39 cm( espessura 19cm) de paredes com líquida maior 

ou igual a 6m² com vãos de argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira - AF_06/2014 m² 442,39 22,24 66,72 9.839,14 29.517,42 39.356,56
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5.2 73899/1 R
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 

S/REAPROVEITAMENTO
M3

0,41 21,43 64,28 8,77 26,32 35,09

TOTAL V 9.847,91 29.543,74 39.391,65

6.0 FORRO

6.1
insumo 

11587

 insumo 

nacional 

caixa 

Forro de PVC em regua de 100mm(com colocação, exclusive 

estrutura de suporte)
m² 164,49 14,89 44,68 2.449,90 7.349,70 9.799,60

6.2 84091 R
Barroteamento para forro, com peças de madeira 2,5x10cm, 

espaçadas de 50 cm. m² 256,13 12,49 37,46 3.198,36 9.595,09 12.793,45

TOTAL VI 5.648,26 16.944,79 22.593,05

7.0 COBERTURA

7.1 72110 R

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 

LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO 

SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, 

AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E 

CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 

ACABAMENTO m² 1.065,23 18,37 55,11 19.568,86 58.706,58 78.275,44

7.2 94213 R

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

m² 1.644,57 12,64 37,91 20.781,60 62.344,82 83.126,42

7.3

Pesquisa no 

mercado 

local

Telha de Policarbonato0,8x1260x6000mm, incluso peças de 

acabamento.
UN 3,50 212,73 638,18 744,53 2.233,61 2.978,14

7.4 92543 R
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para 

telhados. m² 15,30 3,40 10,20 52,02 156,07 208,09

7.5 94228 R
Calhas de beiral, de chapas galvanizada nº 24, desenvolvimento 

50cm m 93,20 15,65 46,96 1.458,83 4.376,50 5.835,33

7.6 Comp. 16 R PILAR P1 un 1,00 148,54 445,62 148,54 445,62 594,16

7.7 Comp. 25 R VIGA V1 - PRÉDIO 1 un 1,00 330,27 990,80 330,26 990,80 1.321,06

7.8 Comp. 17 R Placa para chumbação dos pilares metálicos (Prédios 1 e 2) UN 1,00 49,83 149,48 49,82 149,47 199,29

7.9 94231 R
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte 25cm, 

incluso transpporte vertical. AF_06/2016 m 13,00 7,48 22,44 97,24 291,73 388,97

7.10 94231 R
Algeros de platibanda de chapa galvanizada nº 24, corte 25 cm

m 98,75 7,48 22,44 738,67 2.216,03 2.954,70

7.11 Comp. 08 R  PILAR P1 un 2,00 311,83 935,48 623,65 1.870,95 2.494,60

7.12 Comp. 09 R  PILAR P2 un 2,00 321,70 965,11 643,40 1.930,22 2.573,62

7.13 Comp. 10 R  PILAR P3 un 2,00 331,90 995,69 663,79 1.991,38 2.655,17

7.14 Comp. 11 R  PILAR P4 un 2,00 365,35 1.096,06 730,70 2.192,11 2.922,81

7.15 Comp. 12 R  PILAR P5 un 2,00 321,30 963,91 642,60 1.927,82 2.570,42

7.16 Comp. 13 R  PILAR P6 un 2,00 337,39 1.012,17 674,77 2.024,33 2.699,10

7.17 Comp. 14 R  PILAR P7 un 2,00 347,37 1.042,10 694,73 2.084,19 2.778,92

7.18 Comp. 15 R  PILAR P8 un 2,00 363,74 1.091,23 727,48 2.182,45 2.909,93

7.19 Comp. 17 R Placa para chumbação dos pilares metálicos (Prédios 1 e 2) un 16,00 37,37 112,11 597,90 1.793,72 2.391,62

7.20 Comp. 44 R PILAR PFV1 un 6,00 100,21 300,64 601,27 1.803,81 2.405,08

7.21 Comp. 45 R PILAR PFV2 un 8,00 104,27 312,80 834,12 2.502,38 3.336,50

7.22 Comp. 43 R

TERÇAMENTO PARA FECHAMENTO VERTICAL COM TERÇA 

PERFIL U ENRIJECIDO 75 x 25 x 15 x 2,00 mm, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL m2 564,04 3,75 11,24 2.112,52 6.337,58 8.450,10

7.23 Comp. 26 R VIGA V1 - PRÉDIO 2 un 14,00 316,36 949,07 4.429,01 13.287,04 17.716,05



TOTAL VII 57.946,31 173.839,21 231.785,52

8.0 PAVIMENTAÇÕES

8.1 55835 R Aterro interno( edificações) compactado manualmente m³ 97,41 16,70 50,09 1.626,48 4.879,45 6.505,93

8.2 94273 R

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

un

134,55 11,19 33,58 1.505,86 4.517,60 6.023,46

8.3 87248 R Ceramica vitificada, PEI 4, 30X30 cm m² 57,66 7,73 23,18 445,59 1.336,78 1.782,37

8.4 Comp. 4 R Piso em concreto armado 20MPa preparo mecânico, espessura 

15 cm, incluso selante elástico a base de poliuretano. m² 166,62 58,51 175,53 9.748,75 29.246,25 38.995,00

8.5 Comp. 3 R

Pavimentação com pedras irregulares de basalto, 

compreendendo: assentamento das pedras, rejunte - garagens e 

pátio interno de manobras. Colchão de Argila e compactação da 

pavimentação serão executados pela prefeitura municipal.
m² 3.301,45 9,91 29,73 32.715,06 98.145,19 130.860,25

8.6

Pesquisa no 

mercado 

local

R Calha de aço carbono 5x5 cm

m 41,65 14,29 42,86 595,07 1.785,22 2.380,29

8.7 Comp. 33 R PISO CIMENTÍCIO COM ACABAMENTO DESEMPENADO m2 318,60 15,28 45,83 4.867,19 14.601,57 19.468,76

8.8 Comp. 42 R POLIMENTO MECANIZADO DE PISO DE CONCRETO m2 166,62 2,96 8,87 492,78 1.478,34 1.971,12

8.9 89171 R

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (PINGADEIRAS DAS 

JANELAS)

m2

2,70 8,31 24,93 22,43 67,30 89,73

8.10 83513 R

FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" 

INCLUSIVE PERDAS - GRADES DE CAIXAS DE CAPTAÇÃO KG

1.202,26 1,69 5,07 2.030,73 6.092,20 8.122,93

TOTAL VIII 54.049,94 162.149,90 216.199,84

9.0 REVESTIMENTOS

9.1 87904 R

Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 

alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de 

pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. AF_06/2014

m² 260,80 2,11 6,32 548,99 1.646,97 2.195,96

9.2 87777 R

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8,preparo 

manual, aplicada manualmente em panos de fachada com 

presença de vãos, espessura de 25 mm. AF_06/2014 m² 260,80 13,37 40,11 3.486,87 10.460,62 13.947,49

9.3 5998 R
Reboco com argamassa pré-fabricada, espessura 1 mm,preparo 

mecanico da argamassa m² 151,36 0,28 0,84 42,28 126,86 169,14

9.4 87269 R

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 

GRÊS ou SEMI-GRÊS de dimensões 25X35cm  na altura inteira 

das paredes. AF_06/2014 - banheiro e cozinha m² 109,44 15,73 47,20 1.721,72 5.165,17 6.886,89

TOTAL IX 5.799,86 17.399,62 23.199,48

10.0 ESQUADRIAS

10.1 73932/001 R Grade de ferro em barra chata 3/16" m² 12,88 67,66 202,99 871,15 2.613,46 3.484,61

10.2 73933/004 R Portas externas metalicas pivotante m² 15,26 105,18 315,53 1.604,97 4.814,91 6.419,88

10.3 94559 R Janelas Basculantes m² 12,04 187,15 561,44 2.253,25 6.759,75 9.013,00



10.4 72122 R
Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm, inclusive massa 

para vedação e colocação m² 11,24 26,11 78,33 293,48 880,46 1.173,94

TOTAL X 5.022,85 15.068,58 20.091,43

11.0 ELETRICO

11.1 73953/006 R

Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida e 

lampada fluorescente 2x32w, completa, fornecimento e 

instalação un 49,00 29,78 89,33 1.458,98 4.376,94 5.835,92

11.2 91953 R
Interruptor simples (1 módulo) 10A/250V , incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 un 5,00 5,55 16,66 27,76 83,29 111,05

11.3 91969 R
Interruptor simples (3 módulo) 10A/250V , incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 un 3,00 16,00 47,99 47,98 143,96 191,94

11.4 91996 R
Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A/250V incluindo 

suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015
un 18,00 6,65 19,95 119,67 359,01 478,68

11.5 74131/001 R

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa 

metálica, para 3 disjuntorres termomagneticos monopolares, 

sem barramento, fornecimento e instalação un 2,00 16,81 50,43 33,62 100,86 134,48

11.6 74130/001 R
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 

10 A 30A 240V, fornecimento e instalação un 3,00 3,92 11,77 11,77 35,31 47,08

11.7 91926 R
Cabo de cobre flexível isolado 2,5mm2, anti-chama 450/750V, 

para circuítos terminais, fornecimento e instalação. m 1.155,05 0,90 2,70 1.037,84 3.113,52 4.151,36

11.8 92981 R
Cabo de cobre flexível isolado 16mm2, anti-chama 450/750V, 

para circuítos terminais, fornecimento e instalação. m 210,00 3,15 9,46 662,08 1.986,24 2.648,32

11.9 91871 R

Eletroduto rigido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para cirduítos 

terminais, instalado em parede, fornecimento e instalação. 

AF_12/2015 M 331,05 2,48 7,45 821,94 2.465,84 3.287,78

11.10 95805 R Condulete PVC 3/4", com tampa, fornecimento e instalação. un 135,00 4,98 14,93 671,65 2.014,96 2.686,61

11.11 74104/001 R

Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, 

revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) 

e= 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de 

concreto 15MPa Tipo C - Escavação e confecção
un 3,00 42,93 128,79 128,78 386,36 515,14

11.12 95748 R
Eletroduto de aço galvanizado tipo conduite D=1 1/2" (40mm) - 

fornecimento e instalação m 70,00 8,64 25,93 604,96 1.814,89 2.419,85

11.13 9540 R

Entrada de energia elétrica aérea trifásica A 50A com poste de 

concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor 

e aterramento. un 1,00 279,13 837,40 279,13 837,39 1.116,52

TOTAL XI 5.906,16 17.718,57 23.624,73

12.0 HIDROSSANITÁRIO

12.1 89957 R

Ponto terminal de água fria( subramal) com tubulação de PVC, 

DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e 

chumbamento em alvenaria. AF_12/2014 un 6,00 31,12 93,35 186,70 560,12 746,82

12.2 insumo 6013

insumo 

nacional 

caixa

Registro de gaveta com canopla cromados, ximples, bitola 1" - 

fornecimento e instalação
un 5,00 31,55 94,65 157,74 473,24 630,98

12.3 86902 R
Lavatório louça branca com coluna, 44 X 35,5 cm, padrão médio - 

fornecimento e instalação. AF_12/2013 un 2,00 51,84 155,51 103,67 311,02 414,69



12.4 86931 R

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" X 

40CM - fornecimento e instalação. AF_12/2013_P un 2,00 99,58 298,73 199,15 597,46 796,61

12.5 74104/001 R

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60X60X60cm, 

revestimento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm,  

com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15 

MPa TIPO C - escavação e confecção un 1,00 42,93 128,79 42,92 128,78 171,70

12.6 86913 R
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - 

fornecimento e instalação. AF_12/2013 un 3,00 6,74 20,22 20,22 60,66 80,88

12.7 86894 R
Bancada de mármore sintético 120 X 60cm, com cuba integrada -  

fornecimento e instalação. AF_12/2013_P un 1,00 69,88 209,65 69,88 209,65 279,53

12.8 74051/002 R
Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40 mm 

com tampa - fornecimento e instalação un 1,00 44,27 132,82 44,27 132,81 177,08

12.9 95463 R

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões 

externas 2,20X1,20X1,50m, 1.850 litros, revestida internamente 

com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 

de 8 cm. un 1,00 437,53 1.312,58 437,52 1.312,58 1.750,10

12.10 74198/002 R
Poço Sumidouro 260x130x250cm, volume útil, com tampa de 

concreto armado com espessura de 10 cm un 1,00 478,27 1.434,80 478,26 1.434,79 1.913,05

12.11 insumo 9868

insumo 

nacional 

caixa

Tubo PVC, soldavel, DN 25 mm, água fria (NBR-5648), inclusive 

conexões
M 18,00 0,87 2,61 15,65 46,97 62,62

12.12 insumo 9836

insumo 

nacional 

caixa

Tubo PVC série normal, DN 100 mm, para esgoto predial 

(NBR5688), inclusive conexões
M 14,00 2,64 7,91 36,89 110,68 147,57

12.13 insumo 9835

insumo 

nacional 

caixa

Tubo PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial 

(NBR5688), inclusive conexões
M 58,50 1,00 2,99 58,32 174,96 233,28

12.14 insumo 9838

insumo 

nacional 

caixa

Tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial 

(NBR5688), inclusive conexões
M 23,00 1,71 5,14 39,43 118,30 157,73

12.15
insumo 

37106

insumo 

nacional 

caixa

Caixa d'água em fibra de vidro, para 10.000 litros, com tampa e 

acessórios.
un 2,00 920,92 2.762,76 1.841,84 5.525,52 7.367,36

12.16

Pesquisa no 

mercado 

local

Plataforma de lavagem de carroceria, composta por calha e 

caixa de barro.
un 1,00 984,25 2.952,75 984,25 2.952,75 3.937,00

12.17

Pesquisa no 

mercado 

local

Estação de tratamento de efluentes, composta por caixa 

separadora de barro e caixa separadora de água e óleo
un 1,00 1.460,50 4.381,50 1.460,50 4.381,50 5.842,00

12.18 86872 R
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente _ 

fornecimento einstalação. af_12/2013 un 1,00 161,82 485,47 161,82 485,47 647,29

12.19 93441 R

Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de 

embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal 

cromado, sifão flexívelem pvc, engate flexível 30 cm, torneira 

cromada longa de parede, 1/2ou 3/4, para pia de cozinha, padrão 

popular_ fornec. e instal. af_12/213 un 1,00 276,23 828,69 276,23 828,69 1.104,92

TOTAL XII 6.615,26 19.845,95 26.461,21

13.0 DRENAGEM



13.1 73964/006 R Reaterro de valas com compactação manual m³ 191,09 14,31 42,94 2.734,98 8.204,94 10.939,92

13.2
insumo12576

+92809
R

Tubo de concreto armado, classe PA-3, PB, DN 400 mm, para 

águas pluviais (NBR 8890), inclusive assentamento m 180,10 37,93 113,80 6.832,07 20.496,22 27.328,29

13,3
insumo12578

+92811
R

Tubo de concreto armado, classe PA-3, PB, DN 600 mm, para 

águas pluviais (NBR 8890), inclusive assentamento m 40,00 62,27 186,82 2.490,97 7.472,93 9.963,90

13.4 83708 R
Poço de visita em alvenaria, para rede D=0,40 m, parte fixa c/ 

1,20 m de altura-Tampa em grades de ferro un 11,00 356,51 1.069,54 3.921,65 11.764,97 15.686,62

13.5 83709 R
Poço de visita em alvenaria, para rede D=0,60 m, parte fixa c/ 

1,40 m de altura-Tampa em grades de ferro un 3,00 443,72 1.331,17 1.331,16 3.993,49 5.324,65

13.6

6045+insumo

4750+insumo

6127

R Calha de concreto 60x20 cm

m 18,00 7,39 22,16 132,98 398,96 531,94

Comp. 37 R DRENAGEM DA RUA LIBERAL BERNARDI un 1,00 1.351,76 4.055,29 1.351,76 4.055,29 5.407,05

TOTAL XIII 17.443,81 52.331,51 69.775,32

14.0 PINTURAS

14.1 72125 R Remoção de pintura PVC/Acrilica m² 610,23 2,04 6,12 1.243,85 3.731,55 4.975,40

14.2 88487 R Pintura tinta pva na estrutura de concreto em três demaõs m² 752,39 2,55 7,64 1.915,83 5.747,50 7.663,33

14.3 73794/001 R
Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superficie metálica, 

inclusive proteção com zarcão (1 demão) m² 71,61 9,82 29,47 703,40 2.110,22 2.813,62

14.4 74064/2 R
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO 

(ZARCAO), UMA DEMAO (ESQUADRIAS METÁLICAS) m² 71,61 3,53 10,58 252,59 757,79 1.010,38

14.5 74064/2 R
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO 

(ZARCAO), UMA DEMAO (TESOURAS DA COBERTURA) m² 290,23 5,41 16,24 1.571,13 4.713,40 6.284,53

14.6 73924/1 R
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA m² 290,23 7,21 21,63 2.092,69 6.278,08 8.370,77

TOTAL XIV 7.779,49 23.338,54 31.118,03

15.0 PPCI

15.1 73775/001 R Extintor incendio TP po quimico 4 kg, fornecimento e instalação
un 9,00 53,71 161,12 483,34 1.450,03 1.933,37

15.2

Pesquisa no 

mercado 

local

Luminária bloco autonômo

un 10,00 19,37 58,10 193,67 581,02 774,69

15.3
insumo 

37539

insumo 

nacional 

caixa

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
un 19,00 5,86 17,57 111,29 333,89 445,18

15.4
insumo 

37557

insumo 

nacional 

caixa

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, quadrada, *14 x 14* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
un 5,00 3,50 10,51 17,51 52,53 70,04

15.5 92367 R

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

109,65 17,98 53,95 1.971,85 5.915,57 7.887,42

15.6 92642 R

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 

65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN

2,00 34,73 104,19 69,46 208,38 277,84



15.7 92390 R

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

6,00 25,49 76,46 152,91 458,74 611,65

15.8 92896 R

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN

15,00 33,34 100,01 500,06 1.500,18 2.000,24

15.9 Comp. 40 R

COLUNA VERTICAL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 

FECHADA COM CAP, DN 65, DESTINADA A INSTALAÇÃO 

FUTURA DO SISTEMA DE HIDRANTES

UN

2,00 25,53 76,60 51,06 153,20 204,26

15.10

Pesquisa no 

mercado 

local

Acionador manual de alarme de incêndio, incluso instalação

un 3,00 89,85 269,56 269,55 808,67 1.078,22

15.11

Pesquisa no 

mercado 

local

Avisador sonoro de alarme de incendio, incluso instalação

un 1,00 64,45 193,36 64,45 193,35 257,80

15.12 COMP. 2 R Conjunto motobomba 10 HP para utilização dos hidrantes un 1,00 2.164,56 6.493,68 2.164,56 6.493,67 8.658,23

TOTAL X 6.049,71 18.149,23 24.198,94

16.0 CERCAMENTO

16.1

Pesquisa no 

mercado 

local

Tela de arame galv. quadrangular/losangular, fio 2,11mm (14 

BWG), malha 5x5cm,incluso estrutura de fixação
m² 76,79 30,27 90,81 2.324,46 6.973,40 9.297,86

16.2

Pesquisa no 

mercado 

local

Cerca em estrutura de ferro (incluindo pintura), com tela soldada 

arame galvanizado 12 BWG (2,77mm), malha 15x5cm, incluso 

estrutura de fixação m² 131,25 43,29 129,86 5.681,54 17.044,63 22.726,17

16.3

Pesquisa no 

mercado 

local

Pilar metálico tubular, seção 120x60x2,65mmx230cm, para 

sustentação do cercamento, incluindo pintura.
un 38,00 24,87 74,62 945,17 2.835,51 3.780,68

16.4 87473 R

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 

14x19x39 cm( espessura 14cm) de paredes com líquida maior 

ou igual a 6m² com vãos de argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira - AF_06/2014 m² 132,83 16,02 48,07 2.128,52 6.385,58 8.514,10

16.5 Comp. 36 R

RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM PISO CIMENTÍCIO COM 

ACABAMENTO DESEMPENADO E GUARDA CORPO COM 

CORRIMÃO

un

1,00 1.669,56 5.008,67 1.669,55 5.008,66 6.678,21

16.6

Pesquisa no 

mercado 

local

Portões de acesso de veículos, incluso estrutura de sustentação 

(vigas e pilares), e todas peças usuais de acabamentos.
m² 2,00 3.175,00 9.525,00 6.350,00 19.050,00 25.400,00

16.7 85188 R
Portão de acesso de pedestres, incluso todas peças usuais de 

acabamentos. m² 1,00 181,25 543,74 181,24 543,74 724,98

16.8 85179 R Plantio de grama São Carlos em leivas m² 272,43 5,47 16,42 1.491,20 4.473,60 5.964,80

TOTAL XI 20.771,68 62.315,12 83.086,80

17.0 LIMPEZA

17.1 9537 R Limpeza geral da obra m² 3.743,49 0,72 2,17 2.709,91 8.129,73 10.839,64

TOTAL XI 2.709,91 8.129,73 10.839,64

18.0 COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENTO

18.1 88316 R
Servente com encargos complementares - escavação manual de 

fundações H 11,20 4,77 14,31 53,40 160,22 213,62



18.2 Comp.1 R
Concreto armado fck=15MPa, inclusive lançamento e 

adensamento das vigas baldrame, e vergas m³ 4,39 355,69 1.067,06 1.562,17 4.686,51 6.248,68

18.3 72110 R

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 12m, 

fornecimento e montagem, nao sendo considerados os 

fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais em 

alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de 

acabamento m² 156,48 18,37 55,11 2.874,62 8.623,87 11.498,49

18.4 Comp. 05 R Placa para chumbação dos pilares metálicos un 4,00 51,58 154,73 206,30 618,91 825,21

18.5 Comp. 06 R Pilares metálicos un 4,00 252,38 757,14 1.009,52 3.028,56 4.038,08

18.6 94213 R
Telhamento com Telha de Aço/Aluminio - Telhado e Fechamento 

da Platibanda m² 216,18 12,64 37,91 2.731,75 8.195,27 10.927,02

18.7 74082/1 R
Refletor redondo em aluminio com suporte e alca regulavel para 

fixacao, com lampada vapor de mercurio 250w un 6,00 80,94 242,82 485,64 1.456,92 1.942,56

18.8 91926 R
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, 

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015
m 90,00 0,90 2,70 80,86 242,60 323,46

18.9 91862 R

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 m 30,20 1,79 5,36 53,98 161,94 215,92

18.10 95817 R
Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 

mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016
un 11,00 7,21 21,63 79,31 237,94 317,25

18.11 7543

insumo 

nacional 

caixa

Tampa cega em pvc para condulete 4 x 2"

un 11,00 0,90 2,70 9,88 29,65 39,53

18.12 Comp. 27 R VIGA V01 - COB. PISTA un 2,00 430,26 1.290,79 860,52 2.581,57 3.442,09

18.13 Comp. 28 R VIGA V02 - COB. PISTA un 2,00 209,75 629,24 419,49 1.258,48 1.677,97

18.14 Comp. 29 R VIGA VP01 - COB. PISTA un 1,00 632,19 1.896,58 632,19 1.896,57 2.528,76

18.15 Comp. 30 R VIGA VP02 - COB. PISTA un 2,00 473,58 1.420,73 947,15 2.841,46 3.788,61

18.16 Comp. 32 R

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS.

m

48,00 11,85 35,55 568,76 1.706,29 2.275,05

18.17 Comp. 35 R INTERRUPTOR DE SOBREPOR TIPO CONDULETE un 1,00 3,31 9,92 3,30 9,91 13,21

TOTAL XI 12.578,84 37.736,67 50.315,51

TOTAL GERAL 247.948,41 743.846,54 991.794,95

Augusto Pestana, 21 de março de 2018

Responsavel Técnico:
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SANTO AUGUSTO - RS

VALOR

ITEM SERVIÇOS PESO DOS

SERVIÇOS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 MOVIMENTO DE TERRA 0,33      3.275,25      100 3.275,25       -                -                -                -                -                

2 SERVIÇOS INICIAIS 3,34      33.147,84    100 33.147,84     -                -                -                -                -                

3 FUNDAÇÕES 6,82      67.599,00    100 67.599,00     -                -                -                -                -                

4 ESTRUTURA DE CONCRETO 1,52      15.091,71    -                100 15.091,71     -                -                -                -                

5 ALVENARIAS 3,97      39.391,65    -                100 39.391,65     -                -                -                -                

6 FORRO 2,28      22.593,05    -                -                -                100 22.593,05     -                -                

7 COBERTURA 23,37    231.785,52  -                30   69.535,66     70   162.249,86   -                -                -                

8 PAVIMENTAÇÕES 21,80    216.199,84  -                -                -                40 86.479,94     40   86.479,94     20 43.239,97     

9 REVESTIMENTOS 2,34      23.199,48    -                -                -                40 9.279,79       40   9.279,79       20 4.639,90       

10 ESQUADRIAS 2,03      20.091,43    -                -                -                -                70   14.064,00     30 6.027,43       

11 ELETRICO 2,38      23.624,73    15 3.543,71       -                -                20 4.724,95       35   8.268,66       30 7.087,42       

12 HIDROSSANITÁRIO 2,67      26.461,21    15 3.969,18       -                -                50 13.230,61     35   9.261,42       -                

13 DRENAGEM 7,04      69.775,32    50 34.887,66     50   34.887,66     -                -                -                -                

14 PINTURAS 3,14      31.118,03    -                -                -                -                60   18.670,82     40 12.447,21     

15 PPCI 2,44      24.198,94    15 3.629,84       -                -                -                50   12.099,47     35 8.469,63       

16 CERCAMENTO 8,38      83.086,80    -                -                -                -                50   41.543,40     50 41.543,40     

17 LIMPEZA 1,09      10.839,64    -                -                -                -                -                100 10.839,64     

18 COBERTURA DA PISTA DE ABASTECIMENTO 5,07      50.315,51    -                -                -                30 15.094,65     -                70 35.220,86     

TOTAL TOTAL SIMPLES 100,00   991.794,95  150.052,48   158.906,68   162.249,86   151.402,98   199.667,50   169.515,45   

TOTAL ACUMULADO 150.052,48   308.959,16   471.209,02   622.612,00   822.279,50   991.794,95   

% SIMPLES 15,13            16,02            16,36            15,27            20,13            17,09            

ACUMULADO 100,00   15,13            31,15            47,51            62,78            82,91            100,00          

Valor Financiado - Badesul 70,58 700.000,00  

Contrapartida - Município 29,42 291.794,95  

Total das Fontes 100 991.794,95  

Augusto Pestana, 21 de março de 2018
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