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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

74007/001 R

Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto 

arm, reapr 10x, incl montagem e 

desmontagem.

M2 4 8,05                         24,14             32,20             96,56           128,76 

94970 R
Concreto fck=20mpa, inclusive lancamento 

e adensamento
M3 1,00 100,17                   300,51           100,17           300,51           400,68 

73990/001 R Armacao aco ca-50, p/1,0 m³ de concreto M3 1 147,71                   443,12           147,71           443,12           590,83 

TOTAL        1.120,27 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 280,08         

MATERIAIS 840,19         

TOTAL 1.120,27      

COMPOSIÇÃO CUSTO DE CONCRETO ARMADO PARA VIGAS E PILARES - COMP. 1
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P
Conjunto motobomba para incêndio, 

potência 10 hp, inclusive conecções
UN. 1 1.543,05             4.629,15        1.543,05        4.629,15        6.172,20 

P
Painel para bomba de incêndio de 10 hp + 

jokey de 3 cv
UN. 1,00 621,51                1.864,53           621,51        1.864,53        2.486,04 

TOTAL        8.658,24 

Obs.: composição inclusa BDI

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 2.164,56      

MATERIAIS 6.493,68      

TOTAL 8.658,24      

COMPOSIÇÃO CUSTO DE BASE DE CASA DE BOMBA DE INCENDIO- COMP. 2
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88260 R Calceteiro com encargos complementares H 0,5 4,71                         14,13               2,36               7,07               9,42 

88316 R Servente com encargos complementares H 0,40 3,76                         11,27               1,50               4,51               6,01 

insumo 

4730
R

Pedra-de-mão ou pedra rachão p/ muro 

arrimo/fundação/enrocamento etc - posto 

pedreira / fornecedor (sem frete)

M3 0,2 11,76                       35,29               2,35               7,06               9,41 

72887 R

Transporte comercial com caminhao 

basculante 6 m3, rodovia com revesti mento 

primario

M3XKM 1,55 0,23                           0,69               0,36               1,07               1,43 

insumo 

4741
R

Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, 

sem frete)
M3 0,04 10,74                       32,21               0,43               1,29               1,72 

88316 Servente com encargos complementares H 0,12 3,76                         11,27               0,45               1,35               1,80 

72887 R

Transporte comercial com caminhao 

basculante 6 m3, rodovia com revesti mento 

primario

M3XKM 1,55 0,23                           0,69               0,36               1,07               1,43 

TOTAL             31,21 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 7,80             

MATERIAIS 23,41           

TOTAL 31,21           

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO-M2 - COMP. 03
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68325 R

Piso em concreto 20 mpa preparo 

mecanico, espessura 15cm, incluso selante 

elastico a base de poliuretano

M2 1 27,64                       82,94             27,64             82,94           110,58 

92794 R

Corte e dobra de aço ca_50, diâmetro de 

10.0 mm, utilizado em estruturas diversas, 

exceto lajes. af_12/2015

KG 10,00 1,84                           5,53             18,40             55,30             73,70 

TOTAL           184,28 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 46,04           

MATERIAIS 138,24         

TOTAL 184,28         

COMPOSIÇÃO CUSTO DE PISO DE CONCRETO COM ARMADURA - COMP. 4
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1327 Insumo
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 

1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2
KG 23,9 1,08                           3,23             25,69             77,08           102,77 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 2,00 3,61                         10,84               7,23             21,68             28,90 

11977 R
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 75 MM
UN 8 0,89                           2,67               7,12             21,36             28,48 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 0,0576 4,26                         12,79               0,25               0,74               0,98 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 0,0576 5,70                         17,11               0,33               0,99               1,31 

TOTAL           162,45 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 40,61           

MATERIAIS 121,83         

TOTAL 162,45         

PLACA PARA CHUMBAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS - COMP. 5
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R
Perfil [ 150x50x2,65mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 67,456 1,09                           3,26             73,36           220,08           293,43 

R
Perfil [ 140x35x2,65mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 41,38 1,09                           3,26             45,00           134,99           179,98 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 10,9874 4,24                         12,71             46,56           139,68           186,24 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 10,9874 5,67                         17,01             62,30           186,90           249,19 

TOTAL        1.002,99 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 250,75         

MATERIAIS 752,24         

TOTAL 1.002,99      

 PILARES METÁLICOS - COMP. 6
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R
Perfil [ 100x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 252,27 1,23                           3,68           309,03           927,10        1.236,13 

R
Perfil [ 94x32x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 256,67 1,09                           3,26           279,13           837,38        1.116,50 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 69,95 4,24                         12,71           296,43           889,29        1.185,72 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 61,31 5,67                         17,01           347,62        1.042,85        1.390,47 

TOTAL        5.022,96 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 1.255,74      

MATERIAIS 3.767,22      

TOTAL 5.022,96      

VIGAS DE PLATIBANDA - COMP. 7
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R
Perfil [ 150x50x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 73,36 1,09                           3,26             79,78           239,34           319,12 

R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 32,26 1,09                           3,26             35,08           105,25           140,33 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 10,8136 4,24                         12,71             45,82           137,47           183,29 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 10,8136 5,67                         17,01             61,31           183,94           245,25 

TOTAL           982,13 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 245,53         

MATERIAIS 736,60         

TOTAL 982,13         

 PILAR P1 - PRÉDIO 2 - COMP. 8
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MÃO OBRA
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TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 150x50x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 76,49 1,09                           3,26             83,18           249,55           332,73 

R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 32,93 1,09                           3,26             35,81           107,43           143,25 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 11,1816 4,24                         12,71             47,38           142,15           189,53 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 11,1816 5,67                         17,01             63,40           190,20           253,60 

TOTAL        1.013,24 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 253,31         

MATERIAIS 759,93         

TOTAL 1.013,24      

 PILAR P2 - PRÉDIO 2 - COMP. 9
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
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MÃO OBRA

UNITÁRIO
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MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 150x50x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 79,63 1,09                           3,26             86,60           259,79           346,39 

R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 35,73 1,09                           3,26             38,86           116,57           155,43 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 11,5512 4,24                         12,71             48,95           146,84           195,79 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 11,1816 5,67                         17,01             63,40           190,20           253,60 

TOTAL        1.045,35 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 261,34         

MATERIAIS 784,01         

TOTAL 1.045,35      

 PILAR P3 - PRÉDIO 2 - COMP. 10
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,

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 150x50x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 92,84 1,09                           3,26           100,96           302,89           403,85 

R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 33,96 1,09                           3,26             36,93           110,79           147,73 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 12,7428 4,24                         12,71             54,00           161,99           215,99 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 12,7428 5,67                         17,01             72,25           216,76           289,01 

TOTAL        1.150,72 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 287,68         

MATERIAIS 863,04         

TOTAL 1.150,72      

 PILAR P4 - PRÉDIO 2 - COMP. 11
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 150x50x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 76,49 1,09                           3,26             83,18           249,55           332,73 

R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 32,80 1,09                           3,26             35,67           107,01           142,68 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 11,164 4,24                         12,71             47,31           141,92           189,23 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 11,164 5,67                         17,01             63,30           189,90           253,20 

TOTAL        1.011,98 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 253,00         

MATERIAIS 758,99         

TOTAL 1.011,98      

 PILAR P5 - PRÉDIO 2 - COMP. 12
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 150x50x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 79,52 1,09                           3,26             86,48           259,43           345,91 

R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 35,59 1,09                           3,26             38,70           116,11           154,82 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 11,8036 4,24                         12,71             50,02           150,05           200,07 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 11,8036 5,67                         17,01             66,93           200,78           267,71 

TOTAL        1.062,65 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 265,66         

MATERIAIS 796,98         

TOTAL 1.062,65      

 PILAR P6 - PRÉDIO 2 - COMP. 13
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 150x50x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 82,65 1,09                           3,26             89,88           269,65           359,53 

R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 36,29 1,09                           3,26             39,47           118,40           157,86 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 12,176 4,24                         12,71             51,60           154,79           206,38 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 12,176 5,67                         17,01             69,04           207,11           276,15 

TOTAL        1.094,06 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 273,52         

MATERIAIS 820,55         

TOTAL 1.094,06      

 PILAR P7 - PRÉDIO 2 - COMP. 14
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 150x50x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 85,79 1,09                           3,26             93,30           279,89           373,19 

R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 39,09 1,09                           3,26             42,51           127,53           170,04 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 12,8256 4,24                         12,71             54,35           163,05           217,39 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 12,8256 5,67                         17,01             72,72           218,16           290,88 

TOTAL        1.145,65 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 286,41         

MATERIAIS 859,23         

TOTAL 1.145,65      

 PILAR P8 - PRÉDIO 2 - COMP. 15
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 150x50x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 43,12 1,09                           3,26             46,89           140,68           187,57 

R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 23,04 1,09                           3,26             25,06             75,17           100,22 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 4 3,92                         11,77             15,69             47,07             62,76 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 6,8948 4,24                         12,71             29,22             87,65           116,87 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 6,8948 5,67                         17,01             39,09           117,28           156,37 

TOTAL           623,80 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 155,95         

MATERIAIS 467,85         

TOTAL 623,80         

 PILAR P1 - PRÉDIO 1 - COMP. 15
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

1327 Insumo
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 

1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2
KG 20,9139 1,08                           3,23             22,48             67,45             89,93 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 2 3,61                         10,84               7,23             21,68             28,90 

11977 R
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 75 MM
UN 6 0,89                           2,67               5,34             16,02             21,36 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 0,42 4,26                         12,79               1,79               5,37               7,16 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 0,42 5,70                         17,11               2,40               7,19               9,58 

TOTAL           156,93 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 39,23           

MATERIAIS 117,70         

TOTAL 156,93         

PLACA PARA CHUMBAÇÃO DOS PILARES METÁLICOS (Prédios 1 e 2) - COMP. 17
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

83668 SINAPI CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 0,032 21,58                       64,73               0,69               2,07               2,76 

73361 SINAPI

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 

30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO

M3 0,384 87,98                     263,93             33,78           101,35           135,13 

5651 SINAPI
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 

FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
M2 1,2 8,06                         24,19               9,68             29,03             38,70 

92273 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 

PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015
M 4 1,47                           4,41               5,88             17,64             23,52 

TOTAL           200,12 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 50,03           

MATERIAIS 150,09         

TOTAL 200,12         

BLOCO DE FUNDAÇÃO B01 - 80 x 80 x 60 cm - COMP. 18
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

83668 SINAPI CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 0,0075 21,58                       64,73               0,16               0,49               0,65 

94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,0525 74,16                     222,47               3,89             11,68             15,57 

73361 SINAPI

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 

30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO

M3 0,16 87,98                     263,93             14,08             42,23             56,31 

5651 SINAPI
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 

FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
M2 0,15 8,06                         24,19               1,21               3,63               4,84 

92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,702 2,02                           6,05               7,47             22,41             29,88 

92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,693 3,07                           9,20               2,13               6,38               8,50 

SAPATA CORRIDA TIPO 1 - MUROS - COMP. 19



92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,0525 38,66                     115,99               2,03               6,09               8,12 

TOTAL           123,86 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 30,97           

MATERIAIS 92,90           

TOTAL 123,86         
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

83668 SINAPI CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 0,01 21,58                       64,73               0,22               0,65               0,86 

94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,07 74,16                     222,47               5,19             15,57             20,76 

73361 SINAPI

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 

30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO

M3 0,16 87,98                     263,93             14,08             42,23             56,31 

5651 SINAPI
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 

FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
M2 0,15 8,06                         24,19               1,21               3,63               4,84 

92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3,702 2,02                           6,05               7,47             22,41             29,88 

92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,77 3,07                           9,20               2,36               7,09               9,45 

SAPATA CORRIDA TIPO 2 - PRÉDIOS - COMP. 20



92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,07 38,66                     115,99               2,71               8,12             10,83 

TOTAL           132,92 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 33,23           

MATERIAIS 99,69           

TOTAL 132,92         
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,017 74,16                     222,47               1,26               3,78               5,04 

92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,017 38,66                     115,99               0,66               1,97               2,63 

COT.01 COTAÇÃO

TRELIÇA MODELO TG 8 L (DESIGNAÇÃO 

NBR 14.862: TR 08644), PESO LINEAR 

0,735 KG/M, ALTURA 8 CM, BANZO 

SUPERIOR 6,0 MM E DIAGONAL E 

BANZO INFERIOR 4,2 MM

M 1 0,94                           2,81               0,94               2,81               3,75 

TOTAL             11,42 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 2,86             

MATERIAIS 8,57             

TOTAL 11,42           

VIGA BLOCO U SOBRE MURO - COMP. 21
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,0272 74,16                     222,47               2,02               6,05               8,07 

92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,0272 38,66                     115,99               1,05               3,15               4,21 

COT.01 COTAÇÃO

TRELIÇA MODELO TG 8 L (DESIGNAÇÃO 

NBR 14.862: TR 08644), PESO LINEAR 

0,735 KG/M, ALTURA 8 CM, BANZO 

SUPERIOR 6,0 MM E DIAGONAL E 

BANZO INFERIOR 4,2 MM

M 1 0,94                           2,81               0,94               2,81               3,75 

TOTAL             16,02 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 4,01             

MATERIAIS 12,02           

TOTAL 16,02           

VIGA BLOCO U VERGA E CONTRAVERGA - COMP. 22
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,0592 74,16                     222,47               4,39             13,17             17,56 

92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,0592 38,66                     115,99               2,29               6,87               9,16 

5651 SINAPI
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 

FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
M2 0,4 8,06                         24,19               3,23               9,68             12,90 

92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,468 2,02                           6,05               4,98             14,94             19,92 

92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,8624 3,07                           9,20               2,65               7,94             10,58 

TOTAL             70,11 

VIGA BLOCO U SOBRE PAREDES - COMP. 23



Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 17,53           

MATERIAIS 52,59           

TOTAL 70,11           
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

90279 SINAPI

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 

1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

M3 0,024 79,72                     239,15               1,91               5,74               7,65 

92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,024 38,66                     115,99               0,93               2,78               3,71 

COT.01 COTAÇÃO

TRELIÇA MODELO TG 8 L (DESIGNAÇÃO 

NBR 14.862: TR 08644), PESO LINEAR 

0,735 KG/M, ALTURA 8 CM, BANZO 

SUPERIOR 6,0 MM E DIAGONAL E 

BANZO INFERIOR 4,2 MM

M 1 0,94                           2,81               0,94               2,81               3,75 

TOTAL             15,11 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 3,78             

MATERIAIS 11,34           

TOTAL 15,11           

GRAUTEAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO COM ARMADURA - COMP. 24
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 100x40x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 86,9 1,09                           3,26             94,50           283,51           378,02 

R
Perfil [ 92x30x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 27,92 1,09                           3,26             30,36             91,09           121,45 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 5 3,92                         11,77             19,61             58,84             78,45 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 11,66528 4,24                         12,71             49,43           148,29           197,73 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 11,66528 5,67                         17,01             66,14           198,43           264,57 

TOTAL        1.040,21 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 260,05         

MATERIAIS 780,16         

TOTAL 1.040,21      

VIGA V1 - PRÉDIO 1 - COMP. 25
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 100x40x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 82,55 1,09                           3,26             89,77           269,32           359,09 

R
Perfil [ 92x30x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 26,97 1,09                           3,26             29,33             87,99           117,32 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 5 3,92                         11,77             19,61             58,84             78,45 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 11,1416 4,24                         12,71             47,21           141,64           188,85 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 11,1416 5,67                         17,01             63,17           189,52           252,69 

TOTAL           996,40 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 249,10         

MATERIAIS 747,30         

TOTAL 996,40         

VIGA V1 - PRÉDIO 2 - COMP. 26
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 100x40x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 101,98 1,09                           3,26           110,90           332,71           443,61 

R
Perfil [ 92x30x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 44,33 1,09                           3,26             48,21           144,63           192,84 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 6 3,92                         11,77             23,54             70,61             94,14 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 15,76 4,24                         12,71             66,78           200,35           267,13 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 15,76 5,67                         17,01             89,36           268,08           357,44 

TOTAL        1.355,16 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 338,79         

MATERIAIS 1.016,37      

TOTAL 1.355,16      

VIGA V01 - COB. PISTA - COMP. 27
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SANTO AUGUSTO - RS

CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 100x40x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 49,93 1,09                           3,26             54,30           162,90           217,20 

R
Perfil [ 92x30x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 21,28 1,09                           3,26             23,14             69,43             92,57 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 3 3,92                         11,77             11,77             35,30             47,07 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 7,6656 4,24                         12,71             32,48             97,45           129,93 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 7,6656 5,67                         17,01             43,46           130,39           173,86 

TOTAL           660,62 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 165,16         

MATERIAIS 495,47         

TOTAL 660,62         

VIGA V01 - COB. PISTA - COMP. 28
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CÓDIGO FONTE ITEM UNID. COEF.
UNITÁRIO

MÃO OBRA

UNITÁRIO

MATERIAL

TOTAL

MÃO DE 

OBRA

TOTAL

MATERIAL
TOTAL

R
Perfil [ 100x40x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 93,63 1,09                           3,26           101,82           305,47           407,29 

R
Perfil [ 92x30x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 101,32 1,09                           3,26           110,19           330,56           440,74 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 7 3,92                         11,77             27,46             82,37           109,83 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 26,0736 4,24                         12,71           110,49           331,46           441,95 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 26,0736 5,67                         17,01           147,84           443,51           591,35 

TOTAL        1.991,16 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 497,79         

MATERIAIS 1.493,37      

TOTAL 1.991,16      

VIGA VP01 - COB. PISTA - COMP. 29
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R
Perfil [ 100x40x3,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 85,690 1,09                           3,26             93,19           279,56           372,75 

R
Perfil [ 92x30x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 60,790 1,09                           3,26             66,11           198,33           264,44 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 5,000 3,92                         11,77             19,61             58,84             78,45 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 19,580 4,24                         12,71             82,97           248,91           331,88 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 19,580 5,67                         17,01           111,02           333,05           444,07 

TOTAL        1.491,58 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 372,90         

MATERIAIS 1.118,69      

TOTAL 1.491,58      

VIGA VP02 - COB. PISTA - COMP. 30
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94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 

1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,027 83,70                     251,10               2,26               6,78               9,04 

92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,027 38,66                     115,99               1,04               3,13               4,18 

5651 SINAPI
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM 

FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X
M2 0,240 8,06                         24,19               1,94               5,81               7,74 

88309 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,600 4,61                         13,83               2,77               8,30             11,06 

88316 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,200 3,76                         11,27             15,77             47,31             63,08 

94969 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,063 71,79                     215,38               4,51             13,53             18,03 

BLOCO DE FUNDAÇÃO PARA PILARETES DO MURO, 45 x 30 x 20 cm, COM ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, PROFUNDIDADE = 2 M, 

EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, COM ARMAÇÃO - COMP. 31



92778 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,170 2,02                           6,05             12,45             37,34             49,79 

92775 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,998 3,07                           9,20               3,06               9,18             12,24 

TOTAL           175,17 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 43,79           

MATERIAIS 131,38         

TOTAL 175,17         
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89512 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

M 0,3684 9,23                         27,68               3,40             10,20             13,59 

89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 0,02 6,22                         18,65               0,12               0,37               0,49 

89554 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 0,0348 3,34                         10,02               0,12               0,35               0,46 

89559 SINAPI

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 0,0043 8,04                         24,11               0,03               0,10               0,14 

89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

M 0,63 5,37                         16,12               3,39             10,18             13,57 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS - COMP. 32



89584 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,0831 5,89                         17,66               0,49               1,47               1,96 

89585 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,0043 5,02                         15,05               0,02               0,06               0,09 

89669 SINAPI

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,09 3,13                           9,40               0,27               0,81               1,08 

89673 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,0074 3,63                         10,88               0,03               0,08               0,11 

89675 SINAPI

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,0184 7,83                         23,49               0,14               0,43               0,58 

89681 SINAPI

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, 

ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,04 10,03                       30,09               0,37               1,10               1,47 

89690 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,0021 10,46                       31,39               0,02               0,07               0,09 



89699 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 0,0043 23,51                       70,52               0,10               0,30               0,40 

90438 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
UN 0,06 8,91                         26,72               0,50               1,51               2,02 

90455 SINAPI

PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO 

MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. 

AF_05/2015

UN 0,2192 1,09                           3,26               0,24               0,71               0,95 

91187 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 0,0178 1,16                           3,47               0,02               0,06               0,08 

91192 SINAPI

CHUMBAMENTO PONTUAL EM 

PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 

MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 0,0566 1,06                           3,19               0,06               0,18               0,24 

TOTAL             37,32 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 9,33             

MATERIAIS 27,99           

TOTAL 37,32           
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83683 SINAPI
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ 

PEDRA BRITADA 1 E 2
M3 0,025 24,21                       72,62               0,61               1,82               2,42 

95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, 

PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. 

AF_07_2016

M2 1,000 3,19                           9,56               3,19               9,56             12,74 

85662 SINAPI

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 

NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, 

MALHA 15X15CM

M2 1,000 2,37                           7,12               2,37               7,12               9,49 

94963 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 

1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,050 74,16                     222,47               3,71             11,12             14,83 

92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,050 38,66                     115,99               1,93               5,80               7,73 

88316 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,060 3,76                         11,27               0,23               0,68               0,90 

TOTAL             48,12 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 12,03           

MATERIAIS 36,09           

TOTAL 48,12           

PISO CIMENTÍCIO COM ACABAMENTO DESEMPENADO - COMP. 33
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90279 SINAPI

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 

1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015

M3 0,024 79,72                     239,15               1,91               5,74               7,65 

92873 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015

M3 0,024 38,66                     115,99               0,93               2,78               3,71 

TOTAL             11,36 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 2,84             

MATERIAIS 8,52             

TOTAL 11,36           

PILARETE EMBUTIDO EM BLOCO DE CONCRETO - MURO - COMP. 34
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12128 SINAPI-I

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, 

CONJUNTO MONTADO PARA 

SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)

UN 1,000 1,56                           4,68               1,56               4,68               6,24 

88247 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,150 3,80                         11,39               0,57               1,71               2,28 

88264 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,100 4,72                         14,17               0,47               1,42               1,89 

TOTAL             10,41 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 2,60             

MATERIAIS 7,80             

TOTAL 10,41           

INTERRUPTOR DE SOBREPOR TIPO CONDULETE - COMP. 35
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72132 SINAPI

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 

MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA)

M2 15,080 14,59                       43,77           220,02           660,05           880,07 

COMP.33 SINAPI
PISO CIMENTÍCIO COM ACABAMENTO 

DESEMPENADO 
M2 15,900 12,03                       36,09           191,26           573,78           765,04 

87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4,050 1,18                           3,54               4,78             14,34             19,12 

87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014

M2 4,050 7,15                         21,45             28,96             86,87           115,83 

84862 SINAPI
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM 

TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"
M 18,450 46,69                     140,08           861,48        2.584,43        3.445,91 

88487 SINAPI

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

M2 4,050 2,01                           6,02               8,12             24,36             32,48 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE COMPISO CIMENTÍCIO COM ACABAMENTO DESEMPENADO E QUARDA CORPO COM CORRIMÃO- COMP. 36



TOTAL        5.258,45 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 1.314,61      

MATERIAIS 3.943,83      

TOTAL 5.258,45      
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83677 SINAPI

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM 

PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO 

MANUAL 1,5M3/M

M 14,2 30,98                       92,95           439,95        1.319,85        1.759,81 

83708 SINAPI

Poço de visita em alvenaria, para rede 

D=0,40 m, parte fixa c/ 1,20 m de altura-

Tampa em grades de ferro

UN 1 249,70                   749,09           249,70           749,09           998,79 

72131 SINAPI

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 

MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 4,628 28,36                       85,07           131,24           393,72           524,95 

88309 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 5,68 4,61                         13,83             26,18             78,55           104,74 

88316 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 21,09978 3,76                         11,27             79,23           237,69           316,92 

370 SINAPI

AREIA MEDIA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,01562 15,00                       45,00               0,23               0,70               0,94 

1379 SINAPI
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-

32
KG 0,1562 0,14                           0,42               0,02               0,07               0,09 

DRENAGEM DA RUA LIBERAL BERNARDI - COMP. 37



10543 SINAPI

CALHA/CANALETA DE CONCRETO 

SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 50 CM, 

PARA AGUA PLUVIAL

M 14,91 7,30                         21,89           108,77           326,31           435,07 

87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,488 1,18                           3,54               4,12             12,35             16,46 

87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 

25 MM. AF_06/2014

M2 3,488 7,15                         21,45             24,94             74,82             99,76 

TOTAL        4.257,53 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 1.064,38      

MATERIAIS 3.193,14      

TOTAL 4.257,53      
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88316 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 2,55 3,76                         11,27               9,58             28,73             38,30 

TOTAL             38,30 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 9,58             

MATERIAIS 28,73           

TOTAL 38,30           

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PRF. DE 0 M < H <=1 M - COMP. 38
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88316 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2 3,76                         11,27               0,75               2,25               3,00 

TOTAL               3,00 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 0,75             

MATERIAIS 2,25             

TOTAL 3,00             

APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA - COMP. 39
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92367 SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1 14,16                       42,48             14,16             42,48             56,64 

1169 SINAPI-I

CAP OU TAMPAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

UN 1 5,95                         17,84               5,95             17,84             23,78 

TOTAL             80,42 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 20,11           

MATERIAIS 60,32           

TOTAL 80,42           

COLUNA VERTICAL DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO FECHADA COM CAP, DN 65, DESTINADA A INSTALAÇÃO FUTURA DO SISTEMA DE HIDRANTES  - COMP. 40
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74169/1 SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES 

DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM 

VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 

200 PSI - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1 45,18                     135,53             45,18           135,53           180,70 

92377 SINAPI

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 

(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 12,61                       37,82             12,61             37,82             50,43 

10899 SINAPI-I

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE 

RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 

2 1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE 

COMBATE A INCENDIO

UN 1 12,87                       38,60             12,87             38,60             51,47 

TOTAL           282,60 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 70,65           

MATERIAIS 211,95         

TOTAL 282,60         

REGISTRO DE RECALQUE, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2" E ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO (TIPO STORZ) 

2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - COMP. 41
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95276 SINAPI

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO 

DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

CHP 1,5 1,55                           4,66               2,33               6,99               9,32 

TOTAL               9,32 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 2,33             

MATERIAIS 6,99             

TOTAL 9,32             

POLIMENTO MECANIZADO DE PISO DE CONCRETO  - COMP. 42
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88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,093833 3,61                         10,84               0,34               1,02               1,36 

88316 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,046256 3,76                         11,27               0,17               0,52               0,69 

93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 

CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,002952 3,55                         10,65               0,01               0,03               0,04 

93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 

CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,004097 3,41                         10,23               0,01               0,04               0,06 

40536 SINAPI

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO 

GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 

MM, E = 3,00 MM

KG 2,27 1,02                           3,05               2,30               6,91               9,22 

40549 SINAPI
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, 

SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2” (12,7 MM)
CENTO 0,007 15,42                       46,26               0,11               0,32               0,43 

TOTAL             11,80 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 2,95             

MATERIAIS 8,85             

TOTAL 11,80           

TERÇAMENTO PARA FECHAMENTO VERTICAL COM TERÇA PERFIL U ENRIJECIDO 75 x 25 x 15 x 2,00 mm,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - COMP. 43
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R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 30,47 1,09                           3,26             33,14             99,41           132,54 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 1,5 3,92                         11,77               5,88             17,65             23,54 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 4,026 4,24                         12,71             17,06             51,18             68,24 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 4,026 5,67                         17,01             22,83             68,48             91,31 

TOTAL           315,63 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 78,91           

MATERIAIS 236,72         

TOTAL 315,63         

 PILAR PFV1 - PRÉDIO 2 - COMP. 44
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R
Perfil [ 140x40x2,00mm, de aço mecânico, 

ASTM A36.
KG 31,80 1,09                           3,26             34,58           103,75           138,34 

88278 R

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  - 

INCLUSIVE FABRICAÇÃO

H 1,5 3,92                         11,77               5,88             17,65             23,54 

74064/1 R

FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE 

OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS 

DEMAOS

M2 4,202 4,24                         12,71             17,81             53,42             71,22 

73924/2 R

PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA

M2 4,202 5,67                         17,01             23,83             71,48             95,30 

TOTAL           328,40 

Augusto Pestana, 22 de janeiro de 2018. MAO OBRA 82,10           

MATERIAIS 246,30         

TOTAL 328,40         

 PILAR PFV2 - PRÉDIO 2 - COMP. 45


