PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2020 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL


Edital da Tomada de Preços para realizar a Construção de uma passarela de pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA-RS, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas, do dia 06/02/2020, na Sala do Setor de Compras, situada na Rua da República, nº 96, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n° 02/2020, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas para contratação de empresa para realização de obra, em regime de empreitada por menor preço global, com o fornecimento do material e da mão-de- obra.
Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Município de Augusto Pestana-RS, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro, conforme o item 2 deste edital, até o terceiro dia anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes de habilitação e de proposta.

1. OBJETO
Constitui objeto da presente licitação a Construção de uma passarela de pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt, localizado na localidade de Sede Velha, neste Município, com fornecimento de material e mão de obra, conforme descrição abaixo: OBS:  A obra já foi parte executada (fundação e estruturas em concreto
	Item
	Unidade
	Descrição

	01
	UN
	Construção de Uma Passarela de Pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt, localizado na localidade de Sede Velha, conforme previstos na Planilha Orçamentária, memorial descritivo, Cronograma físico financeiro, seus anexos, nos Projetos e Pranchas, além de fornecer a Placa da Obra, modelo Caixa Econômica Federal.
Obs: A obra já foi parte executada (fundação e estruturas em concreto).



0. Fica condicionado a autorização do início da execução das obras e os pagamentos, somente após o aporte (liberação) de recursos por parte do Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal.
0. As obras deverão ser executadas sob regime de empreitada global, fornecendo materiais e mão de obra;
0. A(s) empresa(s) contratada(s) deverão apresentar no início da obra a ART (anotação de responsabilidade técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) dos executores da obra, bem como a matrícula da obra no INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social);
0. Fica vedado a Empresa vencedora do presente processo licitatório subcontratar a execução total ou parcial da obra para terceiros, sob pena  de rescisão por ato unilateral da administração (Art. 78, VI, Lei 8.666/93);


1. CADASTRO
0. Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar, até o dia 03/02/2020, os seguintes documentos:
0. Declaração subscrita pelo representante legal da proponente especificando que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4358-02 e Decreto Executivo Municipal nº 3464/2017, conforme Anexo III deste Edital.
0. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
1. Registro Comercial no caso de empresa individual;
1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
1. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
0. REGULARIDADE FISCAL:
1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
1. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
1. Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
1. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;
1. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;
1. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
0. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei   Complementar   123,   de 14   de dezembro   de 2006,  disciplinados nos itens 2.6 e 4.3 à 4.6 deste edital, deverão apresentar, no envelope de habilitação, DECLARAÇÃO, firmada por Contador ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, ambas com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias  do início da abertura da Sessão, de que se enquadra como ME ou EPP ou cooperativa, além de todos os documentos previstos no item 2 deste edital.

0. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos arts. 42 à 45 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, declaração, firmada por Contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

0. A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa que atender ao item 2.3.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos nas alíneas “a” a “f” do item 2.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

0. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
0. O prazo de que trata o item 2.3.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

0. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.3.1, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 9 deste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

0. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Constituição das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943. (NR).

0. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1. Certidão de Registro da Empresa no Conselho Profissional Competente, da região a que estiver vinculado o licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação.
1. Certidão de Registro do Responsável Técnico da empresa no Conselho Profissional Competente, da Região a que estiver vinculado o licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitação.

0. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Para demonstrar a qualificação econômico-financeira, o interessado deverá presentar:

1. Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data da apresentação do documento.

1. Balanço patrimonial já exigível e apresentado na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro no órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, sendo vedada a substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, e respeitados os seguintes prazos:



b1) Até o dia 30 de abril: todas as empresas poderão apresentar o balanço do penúltimo exercício, registrado no órgão competente ou enviado para a Receita Federal do Brasil;
b2)Entre o dia 30 de abril e o último dia útil de junho: as empresas que não utilizam a Escrituração Contábil Digital – ECD, deverão apresentar obrigatoriamente o balanço do último exercício financeiro devidamente registrado no órgão competente, e as empresas que utilizam a ECD deverão apresentar o balanço do último exercício financeiro, se o mesmo já foi encaminhado para a Receita Federal, ou o do penúltimo exercício financeiro, acompanhado de documento oficial ou de declaração firmada por contador, que comprove que a empresa adota a ECD; e
b3)Após o último dia útil de junho: todas as empresas deverão apresentar  o balanço do último exercício financeiro, devidamente registrado no órgão competente ou enviado para a Receita Federal.

§1º A comprovação da boa situação financeira da empresa, será verificada mediante a apuração de índices aceitáveis, pela aplicação das fórmulas abaixo, devendo a  empresa apresentar em folha destacada, devidamente assinada pelo contador responsável, observando o ramo de atividade da empresa conforme o contrato social:LC = AC
PC
igual ou superior a 1,5
LG = AC + ARLP	igual ou superior a 1,00
PC + PELP

SG = 	AT		igual ou superior a 1,00
PC + PELP

	Legenda:
LC = Liquidez Corrente	ARLP   =   Ativo   Realizável   a   Longo Prazo
AC = Ativo Circulante	PELP   =   Passivo   Exigível  a   Longo Prazo
PC = Passivo Circulante	SG	= Solvência Geral
LG = Liquidez Geral	AT	= Ativo Total

	Classificação final:
Obterá a classificação econômico-financeira sendo considerada habilitada a empresa que apresentar no mínimo, dois dos três indicadores, iguais ou superiores aos estabelecidos neste item.



§2º As pessoas jurídicas que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a autenticação do balanço patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar para o cadastro, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, do balanço à Receita Federal do Brasil.

§3º As empresas constituídas no exercício social da solicitação do cadastro poderão apresentar o balanço de abertura.
2.7. Todos os documentos exigidos no  presente  instrumento  convocatório  deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de  cópia autenticada, por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de Augusto Pestana-RS, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados autenticados através de Cartório que tenham serviços exclusivos do tipo “SELO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL”, somente serão aceitos se vierem acompanhados da respectiva “CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL” que comprove a sua autenticidade.

2.8 Os documentos extraídos de sistema informatizados (internet)  ficam  sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração.

1. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

0. Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados, respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA-RS EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 01/2020
ENVELOPE N.º 01 – HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO)
 PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

-----------------------------------------------------------------
AO MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA-RS EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2020
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

0. Para a HABILITAÇÃO o licitante deverá apresentar no envelope nº 01:
1. Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo município (CRC);
1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4358-02;(declaração que não emprega menor).
1. Declaração de inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos para sua habilitação na presente licitação.
1. Atestado de Capacidade Técnico-Profissional, acompanhado da CAT- Certidão de Acervo Técnico, em nome do Responsável Técnico da empresa, devidamente registrado no Conselho Profissional competente, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o objeto da licitação;

Observação: considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar ao objeto licitado, limitado a parcela de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, no caso, estruturas Metálicas.

1. [bookmark: _GoBack]Atestado de Visita técnica fornecido pela Prefeitura Municipal de Augusto Pestana, que a licitante representado pelo Responsável Técnico ou pelo Responsável legal da empresa, esteve na visita ao local das obras, objeto desta licitação, e que está ciente de todas as condições dos locais das obras, OU;
1. Declaração, emitida pelo Responsável Técnico da Empresa, de pleno conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, bem como do recebimento da documentação e informações pertinentes à execução da obra, nos termos do art. 30, II da Lei 8.666/93.

Observação:
5. A visita técnica deve ser agendada com pelo menos 01 dia de antecedência, junto ao setor de Engenharia através do telefone (55) 3334-4937;

5. O técnico da Prefeitura Municipal ficará à disposição até 05 dias antes  da abertura da licitação, para os esclarecimentos que se fizerem necessários, que  deverão ser formalizados por escrito.

0. Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, outorgado com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação.

0. Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante estiver dentro do prazo de validade, mas houver vencido alguma das certidões previstas nos itens 2.2 ao 2.6, deverá apresentar, juntamente ao CRC, a correspondente certidão atualizada.

0. O CRC substitui a documentação prevista no item 2.2 ao 2.6, para fins de habilitação na presente licitação, ressalvadas as certidões cuja validade tenham expirado após o registro ou outro documento que esteja desatualizado.

0. Para a validade da substituição dos documentos de habilitação pelo CRC, o fornecedor deverá apresenta a Declaração de Inexistência de Fato Supervenientes Impeditivos para sua habilitação prevista no item 3.2 letra “c”.

1. DA PROPOSTA

1. Proposta financeira por item a qual deverá conter planilha de quantitativos e custos unitários, rubricada em todas  as  páginas  e assinada na última pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico, mencionando o preço global para a execução da obra, objeto desta licitação, onde deverão  estar incluídos todos os custos com material, mão de obra, inclusive o BDI, (imposto, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento etc.);

1. Planilha detalhada do BDI;

1. Planilha detalhada dos encargos sociais;

1. Cronograma físico-financeiro, que deverá ter como paradigma o elaborado pelo Município, (respeitado o número de parcelas estabelecidas pelo Município) cotando separadamente (materiais e mão de obra discriminado) assinado pelo representante legal e pelo Responsável Técnico.

Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data aprazada para sua entrega.

Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

1. DO JULGAMENTO

0. Esta licitação é do tipo menor preço global e o julgamento será realizado pela comissão de Licitações.

0. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 da Lei nº 8.666/93.

0. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.3.1, deste edital.

2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa, pela empresa de pequeno porte e a cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

2. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.


0. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

0. A microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa,  detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

0. Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.3.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.
0. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativa com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
0. A convocação das microempresas e/ou empresas de pequeno porte dar-se-á  por meio da imprensa oficial do município.

0. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências dos itens 5.3 e 5.4 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor, observando o que dispõe o item 5.7 deste edital.

0. O disposto nos itens 5.3 e 5.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 2.3.1, deste edital).

0. Após a aplicação do disposto no itens 5.3 a 5.6 deste edital, se existir mais de um licitante com propostas idênticas, será dada preferência aos bens/serviços, pela ordem:
1. Produzidos no País;
1. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; e
1. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
0. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

0. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por cooperativa de trabalho, serão acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, deduzidos daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitários, relativos ao fornecimento de material e aluguel de equipamentos da licitante a serem utilizados na obra.

1. DO VALOR E CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE:

6.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço ofertado não exceda o valor máximo estimado pelo Município, sendo para a Construção da Passarela, o valor de R$ 136.914,73 (cento e trinta e seis mil, novecentos e quatorze reais e setenta e três centavos), incluindo-se neste cômputo o BDI e Obrigações Sociais.

6.2.	Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este   edital,  bem  como  preços    globais superestimados ou inexequíveis.

1. DOS RECURSOS
7.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observada as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93.

1. DOS PRAZOS

0. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
0. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
0. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo indexador previsto neste edital ,ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  do   contrato   e   mais   a   suspensão temporária    da    participação em    licitação    e     impedimento    de contratar     com   a Administração por prazo de 02 (dois) anos.

0. O prazo para execução da obra é de 60 (sessenta dias) a contar da emissão da ordem de serviço, descontados tão somente os dias de chuva e os impraticáveis, registrados nos diários de obra.

1. DAS PENALIDADES
9.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante  da  licitação ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

1. deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 20% sobre o valor estimado da contratação;
1. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a  execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
1. executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 (vinte) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
1. inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
1. inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 30% sobre o valor atualizado do contrato;
1. causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 20 % sobre o valor atualizado do contrato.

0. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
0. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
0. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.


1. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

0. O pagamento será efetuado parceladamente, após a liberação do setor competente da Caixa Econômica Federal, por se tratar-se de Recurso Federal, seguindo a  Planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da obra, e vistoria da Caixa Econômica Federal.
0. . A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante, especialmente designado, no caso o Secretário do Turismo.

0. A Engenheira do Município de Augusto Pestana, acompanhará e fiscalizará a execução da obra.

0. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número da licitação, número do contrato e a inscrição “CONTRATO DE REPASSE Nº 820263/2015/MTUR/CAIXA”, a fim de se acelerar o trâmite do recebimento das etapas e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

0. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

0. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5. Eventuais valores devidos ao Município poderão ser descontados do pagamento a ser efetuado.

5. O ISS – Imposto Sobre Serviço, incidirá sobre o valor integral da mão de obra, excetuando-se sua aplicação em relação aos eventuais materiais fabricados pela empresa contratada fora do canteiro de obras, sendo seu o ônus da prova no particular.

0. Ocorrendo atraso no pagamento do valor de responsabilidade do Município, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

0. Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos das leis que regulam a matéria.

0. Após autorização de início da obra pela Caixa Econômica Federal, a contratada deverá apresentar garantia, em uma das modalidades previstas no art. 56, §1°, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento)  sobre o valor do contrato.


1. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1  As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta   da seguinte dotação orçamentária:
1.122 – 4.4.90.51 – 9124-9125; 1.122 – 4.4.90.51 – 8884-8886




1. GARANTIA DA OBRA 

12.1 O objeto do presente edital tem garantia de 5 anos consoante dispõe o art. 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos decorrentes disso.
1. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO E REAJUSTE

0. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, Inciso II, alínea “d” da Lei n° 8.666- 93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual.

0. No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, tendo como indexador o IPCA/IBGE.

1. DA SUBCONTRATAÇÃO
0. É expressamente vedada a subcontratação da obra.

1. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se as seguintes normas:

1. O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.

1. Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação na Secretaria de Finanças, durante o horário de expediente, que se inicia à 7:45h às 11:45h e das 13:30h às 17:30h, bem como por e-mail: compras@augustopestana.rs.gov.br, sem prejuízo do protocolo do original obedecidos o prazo no item “15.2”.

1. Não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora do prazo, ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

0. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do presente edital.

0. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local estabelecidos neste edital.

0. O Município fornecerá a Energia Elétrica e água necessária para a execução da obra, com exceção do alojamento e vestiários dos funcionários da Contratada, caso se instalem no local da obra;

0. Não  serão  admitidas,  por  qualquer  motivo,  modificações  ou  substituições  das      propostas ou quaisquer outros documentos.

0. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão Julgadora.

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93).
0. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à licitação os participantes retardatários.
0. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

 ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO
 ANEXO II – MODELO DECL. INEXISTENCIA DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS 
 ANEXO III – MODE LO DECLARAÇÃO DE MENOR
 ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
 ANEXO V- MEMORIAL DESCRITIVO
 ANEXO VI – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 ANEXO VII – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 ANEXO VIII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 ANEXO IX – MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 ANEXO X - BDI
 ANEXO XI –   SINAPI – COMPOSIÇIÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
 ANEXO XII – (ARQUIVOS EM PDF, EXCEL, WORD) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, PLANTAS, PRANCHAS, BDI, ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROJETO.
   
 
16.8. Informações serão prestadas aos interessados no horário da 08:00 h às 11:45 h e das 13:30h às 17:30h, na Prefeitura Municipal de Augusto Pestana, na Secretaria de Administração, sita na Rua Da República, nº 96, em Augusto Pestana, onde poderão ser obtidas cópias eletrônicas do edital e seus anexos junto ao Núcleo de Compras e Licitações ou pelo fone nº 55 3334 4900.


                         Augusto Pestana,  de Janeiro de 2020.



VILMAR ZIMMERMANN PREFEITO

ANEXO I 
MINUTA DE CONTRATO  CONTRATO Nº --------

Contrato celebrado entre o Município de Augusto Pestana, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da República, nº 96, inscrito no CNPJ  sob nº 87.613.246/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VILMAR ZIMMERMANN, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 7017051611, CPF n° 331968000-59 , residente e domiciliado na rua São  Francisco, nº 743, centro, nesta cidade, centro, nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa -----------, com sede em ---------------,  na ----------------, inscrita no CNPJ sob Nº ------------------------, representada neste   ato pelo Sr ----------------------------, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº ------------------,-----------,-------, doravante denominada CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - Do Objeto.
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do Processo Administrativo      nº.........../2020,  Edital  de  Licitação  na  Modalidade  de  Tomada  de  Preços  Nº 01/2020, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

0. CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO
É objeto desta licitação a contratação de empresa em regime de empreitada GLOBAL com o (FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS), objetivando a Construção de Uma Passarela de Pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt, localizado na localidade de Sede Velha, conforme previstos na Planilha Orçamentária, memorial descritivo, Cronograma físico financeiro, seus anexos, nos Projetos e Pranchas, além de fornecer a Placa da Obra, modelo Caixa Econômica Federal.

Parágrafo Único: Fica condicionado a autorização do início da execução das obras e os pagamentos, somente após o aporte (liberação) de recursos por parte do Ministério Mtur/Caixa Econômica Federal.

0. CLÁUSULA SEGUNDA-  DA EXECUÇÃO
1. A execução do presente contrato far-se-á sob a forma de execução indireta, regime por preço global.
1. A CONTRATADA designa como Responsável Técnico pela obra o Sr. 
---------- registrado no...... sob Nº---

1. CLÁUSULA TERCEIRA -DO PREÇO
2. O preço para o presente ajuste é de R$ -------------, sendo R$ ...... para materiais e R$...... para mão de obra, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pelo CONTRATADO, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.
1. CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte
Recurso financeiro: 1.122 – 4.4.90.51 – 9124-9125; 1.122 – 4.4.90.51 – 8884-8886





1. CLÁUSULA QUINTA- DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO E REAJUSTE
4. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, Inciso II, alínea “d” da Lei n° 8.666- 93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido    pela    contratada,   desde    que    documental     e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual.

4. No caso da execução contratual ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses, será concedido reajuste ao preço proposto, tendo com indexado o IPCA/IBGE.

1. CLÁUSULA SEXTA -DO PAGAMENTO

1. O pagamento será efetuado parceladamente, após liberação do setor competente da Caixa Econômica Federal, por se tratar-se de Recurso Federal, seguindo a Planilha de medição, aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização da obra, e vistoria da Caixa Econômica Federal. 

1. O pagamento será efetuado após liberação do setor competente da Caixa Econômica Federal, por se tratar-se de Recurso Federal.

1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante, especialmente designado, no caso o Secretário do Turismo.

1. A Engenheira do Município de Augusto Pestana, acompanhará e fiscalizará a execução da obra.

1. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número da licitação, número do contrato e a inscrição “CONTRATO DE REPASSE Nº 820263/2015/MTUR/CAIXA”, a fim de se acelerar o trâmite do recebimento das etapas e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

1. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
1. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
1. Eventuais valores devidos ao Município poderão ser descontados do pagamento a ser efetuado.

1. O ISS – Imposto Sobre Serviço, incidirá sobre o valor integral da mão de  obra, excetuando-se sua aplicação em relação aos eventuais materiais fabricados pela empresa contratada fora do canteiro de obras, sendo seu o ônus da prova no particular.

1. Ocorrendo atraso no pagamento do valor de responsabilidade do Município, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA/IBGE do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

1. Serão processadas as retenções previdenciárias e fiscais nos termos das leis que regulam a matéria.

1. CLÁUSULA SÉTIMA -DOS PRAZOS
6. O prazo para a conclusão do objeto contratado é de 60 (sessenta) dias a contar da emissão da ordem de serviço, descontados os dias impraticáveis, e será executado de acordo com o edital, a proposta vencedora de licitação e as cláusulas deste instrumento.

1. CLÁUSULA OITAVA-DA GARANTIA DA OBRA
7. O objeto do presente contrato tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispõe o art. 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor responsável por todos os encargos decorrentes disso.

1. CLÁUSULA NONA-DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
8. Dos Direitos:
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste  contrato nas condições avençadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
8. Das Obrigações:
1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
1. Efetuar o pagamento ajustado;
1. Fornecer a Energia Elétrica e água necessária para a execução da obra, com exceção do alojamento e vestiários dos funcionários da Contratada, caso se instalem no local da obra;
1. Limpeza do terreno, enfim, apenas os serviços necessários e constantes nos memoriais descritivos relacionados as obras, objeto desta licitação; 
1. Dar ao CONTRATADO as condições necessárias à regular execução do contrato;
1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da Contratante, especialmente designado, no caso o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
f)	A Engenheira do Município realizará a fiscalização da Execução das Obras.
1. Constituem obrigações do CONTRATADO:
1. Prestar os serviços na forma ajustada;
1. Atender os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
1. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
1. Manter Diário de Obra atualizado assinado pelo responsável técnico da execução e permitir a fiscalização da Contratante acompanhar e anotar todas as ocorrências relacionadas na execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a sua competência serão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
1. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais (GFIP) dos funcionários registrados na empresa e que fazem parte da obra;
1. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho;
1. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) no início da execução do contrato.
1. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
1. A contratada compromete-se a executar as obras, conforme o memorial descritivo e seus anexos, fornecendo todos os materiais de construção de boa qualidade, equipamentos, mão de obra necessária, sinalização das ruas, bem como assumir por sua conta a alimentação, hospedagem, encargos sociais e trabalhistas das pessoas envolvidas na obra, enfim tudo o que for necessário.
1. Proceder em um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a retirada de todos os seus equipamentos, materiais, e o que mais estiver no canteiro de obras, contando-se este da data em que for cientificado do termo provisório de recebimento da mesma, a ser expedido pelo Município.
1. Responsabilizar-se por eventuais encargos trabalhistas, civis e criminais, por todos e quaisquer danos causados a terceiros em razão da obra e/ou dos trabalhos nela realizados, assegurando o direito regressivo ao Município, caso seja solidária ou subsidiariamente responsabilizado.
1. Apresentar garantia, numa das modalidades previstas no  art. 56,§1º, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, após autorização de início da obra pela Caixa Econômica Federal.
1. Abrir a matrícula da Obra no INSS, bem com apresentar Certidão Negativa de Débitos da mesma, sempre que solicitado e na entrega final da obra antes do último pagamento, apresentar a baixa da matricula CEI da obra.
1. Providenciar e instalar a Placa Oficial da Obra, modelo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.
1. Efetuar a sinalização do trânsito no local das obras, fornecendo, distribuindo e mantendo todo o material necessário para tanto.

1. CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
9. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO
10. Este contrato poderá ser rescindido:
1. Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII  do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993;
1. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja, conveniência  para Administração; e
1. Judicialmente nos termos da legislação.
10. A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A contratada pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante da licitação ou de contratante, conforme a infração, sujeita-se às seguintes penalidades:
1. deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 20% sobre o valor estimado da contratação;
1. executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
1. executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 20 (vinte) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
1. inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
1. inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e/ou multa de 30% sobre o valor atualizado do contrato;
1. causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e/ou multa  de 20 % sobre o valor atualizado do contrato.
1. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada,  quando for o caso;
1. As multas serão cobradas sobre o montante não adimplido do contrato.


12.1. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DA SUBCONTRATAÇÃO
12. É expressamente vedada a subcontratação da obra.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. As partes elegem o Foro da Comarca de Augusto Pestana/RS, para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato. 
1. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 


Augusto Pestana, Janeiro de 2020.

______________________

VILMAR  ZIMMERMANN

Prefeito Municipal



TESTEMUNHAS:

 01)_____________________  

02)______________________




ANEXO II

Modelo de Declaração de inexistência de condições impeditivas



                     A licitante  ,  empresa estabelecida na   ,  inscrita  no  CNPJ   sob    o  nº......., por seu	infra-assinado,    DECLARA, para os  devidos fins de direito, que não incorre em nenhuma das condições impeditivas; que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; que não está impedida de contratar com a Administração Pública; que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93;  que tem pleno conhecimento do objeto licitado; e que concorda com a minuta de contrato e com as exigências estabelecidas no edital da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01/2020.



(data)    (Representante legal)



ANEXO III
Modelo de declaração
em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal



A empresa 	,  inscrita  no CNPJ Nº 	,  por intermédio de  seu representante legal, o(a) Sr(a) 		,  portador  da  Carteira  de Identidade nº 	 e do CPF nº  ,  DECLARA,  para  fins  do  disposto  no  artigo  7º,  XXXlll  da  CF/88,  que  não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não  emprega menor de quatorze anos, salvos na condição de aprendiz.




Data




Representante Legal



Obs: Caso empregue menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz acrescer ressalva a esta declaração.

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA
À
Prefeitura de Augusto Pestana-RS A/C: Comissão de Licitação
Prezados Senhores,
A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita
no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da Tomada de Preço nº 01/2020, propõe a esse Município o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial,  nas seguintes condições:
	

ITEM
	

DESCRIÇÃO
	

QDT
	

UND
	VALOR TOTAL
INCLUSO BDI 24,34%

	
	
	
	
	MAT.
	M-D-O

	


     01
	Construção de uma Passarela de Pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt, localizado na localidade de Sede Velha, neste município, conforme previstos na Planilha Orçamentária, memorial descritivo, Cronograma físico financeiro, seus anexos, nos Projetos e Pranchas além de fornecer a Placa da Obra, modelo Caixa Econômica Federal.
	



  
      01
	




UN
	
	

	TOTAL GERAL R$
	


· Anexar orçamento descriminado separando material, mão de obra e BDI conforme Anexo VI. 
· Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos com material, mão de obra, fretes, obrigações, inclusive o BDI (imposto, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento etc.), entre outros.
Data:	 Assinatura:  
Nome do Representante Legal do Proponente: 	
Carimbo do CNPJ


ANEXO V
MEMORIAL DESCRITIVO
		

1. -  INTRODUÇÃO
Este memorial descreve os itens para construção de uma passarela de pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt, localizado na localidade de Sede Velha, neste município de Augusto Pestana. A obra já foi parte executada (fundação e estrutura em concreto).
	O construtor cumprirá o projeto, fielmente, dentro da melhor técnica, e segundo as prescrições das normas técnicas aplicáveis em cada caso. No caso de dúvidas, omissões ou divergências, a interpretação deve seguir orientação da Fiscalização elegida pela Contratante.
	Pelo simples fato de apresentar sua proposta, o Construtor reconhece ter examinado cuidadosamente todos os documentos do edital de licitações e indicado à Contratante quaisquer imprecisões.
	

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

Condições Gerais
O prazo estimado para execução da obra é de 60 (sessenta) dias corridos, descontados somente os dias de chuva e os impraticáveis.
Documentação Técnica
	As despesas com documentação, matrículas, certidões, reprodução de projetos e registros serão de total responsabilidade do construtor.
Assinatura de Responsabilidade Técnica
	O contratado devera providenciar a regularização da obra junto ao conselho, recolhendo as taxas das guias de comprovação de responsabilidade técnica. 
Placa da Obra
	Será de responsabilidade da Contratada providenciar a confecção e instalação do adesivo para placa de obra com o nome dos responsáveis técnicos, modelo Caixa Econômica Federal, nas dimensões de 2,30x1,25m (a estrutura para adesivagem já existe). 
Taxas Municipais
O contratado será responsável pelo pagamento das taxas municipais que forem necessárias.
Segurança
	Todos os funcionários da Contratada que atuem na obra em questão deverão estar devidamente munidos dos Equipamentos de Proteção Individual, assim como o canteiro de obra deverá estar adequados à todas as normas pertinentes a Segurança do Trabalho.


3.0 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
	O contratado deverá utilizar o depósito já existente no local. A prefeitura fornecerá energia e água para execução da obra
 

4.0 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURA EXISTENTE
As fundações profundas tipo estaca e sapatas em concreto armado já foram executadas. Da mesma forma, os pilares e vigas em concreto armado também já estão instalados.


5.0 – ESTRUTURA METÁLICA
	As vigas metálicas terão dimensão conforme o projeto e serão executadas em perfil metálico do tipo U.
Serão três linhas de viga metálica principal e duas de apoio para o assoalho.
As vigas de apoio serão apoiadas nas vigas de concreto armado através de estrutura metálica confeccionada com o mesmo material. Deverão receber tratamento com pintura através de fundo anti-corrosivo e tinta esmalte sintético em cor a definir. 


6.0 - REVESTIMENTOS DE PISO E GUARDA CORPO
O piso e o guarda-corpo serão em madeira plástica, com polímeros plásticos reciclados diversos, especialmente polietileno e polipropileno (80%), e fibras vegetais (em torno de 20%). Serão utilizadas réguas nas dimensões de 136x30mm, cor itaúba. 
No piso, a distancia entre as réguas será de 2cm, e elas deverão ser colocadas e parafusadas no menor sentido (1,5m). 
No guarda-corpo, as réguas serão distanciadas no máximo 12cm, no sentido horizontal, e terão reforço de pilaretes do mesmo material de 900x900x30mm, além de pilaretes metálicos, alocados conforme projeto. O acabamento será com uma régua deitada.

7.0 – PINTURA
As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos, sendo indispensável à aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a porosidade da superfície a ser pintada, da seguinte forma:
- O acabamento final será com pintura acrílica no concreto, em cor a definir;
- Todas partes metálicas serão pintadas com fundo anti-corrosivo, sendo após pintada com tinta esmalte sintético em cor a definir. 

8.0 - ENTREGA DA OBRA
Após o término dos serviços, deverá ser feita a limpeza geral da obra, removendo equipamentos e entulhos.
	

Augusto Pestana, setembro de 2019.



________________________________
Vilmar Zimermmann
Prefeito Municipal


___________________________
Angela G. C. Zucolotto
Eng. Civil Municipal
CREA/RS 123313D



ANEXO  - VI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIAGrau de Sigilo
#PUBLICO


Orçamento Base para Licitação - OGURECURSO


	Nº OPERAÇÃO
	Nº SICONV
	PROPONENTE / TOMADOR
	APELIDO DO EMPREENDIMENTO

	1024070-12
	8202263
	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA
	PASSARELA



	LOCALIDADE SINAPI
	DATA BASE
	DESCRIÇÃO DO LOTE
	MUNICÍPIO / UF
	BDI 1
	BDI 2
	BDI 3

	PORTO ALEGRE
	06-19 (N DES.)
	PASSARELA DE PEDESTRES
	AUGUSTO PESTANA/RS
	24,34%
	0,00%
	0,00%





	
Item
	
Fonte
	
Código
	
Descrição
	
Unidade
	
Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI (%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total (R$)
	
↓

	PASSARELA DE PEDESTRES
	
	
	
	
	
	
	
	136.914,73
	

	1.
	
	
	PASSARELA DE PEDESTRES
	
	
	
	
	-
	136.914,73
	

	1.1.
	
	
	ADESIVO PLACA
	
	
	
	
	-
	177,93
	

	1.1.1.
	SINAPI
	COMP 01
	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA 2x1,125M
	UNIDADE
	1,00
	143,10
	BDI 1
	177,93
	177,93
	RA

	1.2.
	
	
	ESTRUTURA
	
	
	
	
	-
	63.054,79
	

	1.2.1.
	SINAPI
	COMP 02
	ESTRUTURA METÁLICA VIGAS
	KG
	5.937,00
	7,79
	BDI 1
	9,69
	57.529,53
	RA

	1.2.2.
	SINAPI
	COMP 03
	PILARETES METÁLICOS
	KG
	410,80
	10,82
	BDI 1
	13,45
	5.525,26
	RA

	1.3.
	
	
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	-
	61.426,95
	

	1.3.1.
	COTAÇÃO
	COT 01
	RÉGUA MADEIRA PLÁSTICA 136X3MM
	M
	1.373,00
	33,40
	BDI 1
	41,53
	57.020,69
	RA

	1.3.2.
	COTAÇÃO
	COT 02
	PILARETES VAZADO EM MADEIRA PLÁSTICA 90X90mm
	m
	71,00
	49,91
	BDI 1
	62,06
	4.406,26
	RA

	1.4.
	
	
	PINTURA
	
	
	
	
	-
	12.054,51
	

	1.4.1.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
	M2
	99,72
	1,95
	BDI 1
	2,42
	241,32
	RA

	1.4.2.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	99,72
	12,37
	BDI 1
	15,38
	1.533,69
	RA

	1.4.3.
	SINAPI
	95468
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
	M2
	210,00
	39,37
	BDI 1
	48,95
	10.279,50
	RA

	1.5.
	
	
	SERVIÇOS FINAIS
	
	
	
	
	-
	200,55
	

	1.5.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	105,00
	1,54
	BDI 1
	1,91
	200,55
	RA



[image: ]Encargos sociais:Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


	Observações:

	



	Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

	Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.




 AUGUSTO  PESTANA/RS	

Local	Responsável Técnico
Nome:	ANGELA GHISLENI CORÓ ZUCOLOTTO
 sexta-feira, 17 de janeiro de 2020		CREA/CAU: 123313D
Data	ART/RRT:	0
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ANEXO – VII – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIAGrau de Sigilo
#PUBLICO


Orçamento Base para Licitação - OGURECURSO


	Nº OPERAÇÃO
	Nº SICONV
	PROPONENTE / TOMADOR
	APELIDO DO EMPREENDIMENTO

	1024070-12
	8202263
	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA
	PASSARELA



	LOCALIDADE SINAPI
	DATA BASE
	DESCRIÇÃO DO LOTE
	MUNICÍPIO / UF
	BDI 1
	BDI 2
	BDI 3

	PORTO ALEGRE
	06-19 (N DES.)
	PASSARELA DE PEDESTRES
	AUGUSTO PESTANA/RS
	24,34%
	0,00%
	0,00%





	
Item
	
Fonte
	
Código
	
Descrição
	
Unidade
	
Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI (%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total (R$)
	
↓

	PASSARELA DE PEDESTRES
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	PASSARELA DE PEDESTRES
	
	
	
	
	-
	
	

	1.1.
	
	
	ADESIVO PLACA
	
	
	
	
	-
	
	

	1.1.1.
	SINAPI
	COMP 01
	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA 2x1,125M
	UNIDADE
	1,00
	
	BDI 1
	
	
	RA

	1.2.
	
	
	ESTRUTURA
	
	
	
	
	-
	
	

	1.2.1.
	SINAPI
	COMP 02
	ESTRUTURA METÁLICA VIGAS
	KG
	5.937,00
	
	BDI 1
	
	
	RA

	1.2.2.
	SINAPI
	COMP 03
	PILARETES METÁLICOS
	KG
	410,80
	
	BDI 1
	
	
	RA

	1.3.
	
	
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	COTAÇÃO
	COT 01
	RÉGUA MADEIRA PLÁSTICA 136X3MM
	M
	1.373,00
	
	BDI 1
	
	
	RA

	1.3.2.
	COTAÇÃO
	COT 02
	PILARETES VAZADO EM MADEIRA PLÁSTICA 90X90mm
	m
	71,00
	
	BDI 1
	
	
	RA

	1.4.
	
	
	PINTURA
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	SINAPI
	88485
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014
	M2
	99,72
	
	BDI 1
	
	
	RA

	1.4.2.
	SINAPI
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	M2
	99,72
	
	BDI 1
	
	
	RA

	1.4.3.
	SINAPI
	95468
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
	M2
	210,00
	
	BDI 1
	
	
	RA

	1.5.
	
	
	SERVIÇOS FINAIS
	
	
	
	
	-
	
	

	1.5.1.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	105,00
	
	BDI 1
	
	
	RA



[image: ]Encargos sociais:Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


	Observações:

	



	Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

	Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.


ANEXO – VIII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	Obra: Passarela Pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt

	Município: AUGUSTO PESTANA / RS

	End.:
	Localidade de Sede Velha


Cronograma Físico-Financeiro


	
Ítem
	
Descrição
	
Total R$
	Custo R$

	
	
	
	Etapa 1 (R$)
	Etapa 2 (R$)

	
	
	
	Material
	Mão Obra
	Material
	Mão Obra

	1.0
	ADESIVO PLACA
	177,93
	160,14
	17,79
	
	

	2.0
	ESTRUTURA
	63.054,79
	44.138,35
	18.916,44
	
	

	3.0
	REVESTIMENTOS
	61.426,95
	12.899,66
	5.528,43
	30099,2055
	12899,6595

	4.0
	PINTURA
	12.054,51
	
	
	8.438,16
	3616,353

	5.0
	SERVIÇOS FINAIS
	200,55
	
	
	60,17
	140,385

	
TOTAL
	
136.914,73
	57.198,15
	24.462,66
	38.597,53
	16.656,40

	
	
	81.660,81
	55.253,93




Augusto Pestana, RS, janeiro 2020.


VILMAR ZIMMERMANN
Prefeito Municipal


Angela Zucolotto
Eng. Civil Municipal Crea/RS 123313D

ANEXO – IX – MODELO DE CRONOGRAMA

	Obra: Passarela Pedestres no Parque de Exposições Alfredo Schmidt

	Município: AUGUSTO PESTANA / RS

	End.:
	Localidade de Sede Velha


Cronograma Físico-Financeiro


	
Ítem
	
Descrição
	
Total R$
	Custo R$

	
	
	
	Etapa 1 (R$)
	Etapa 2 (R$)

	
	
	
	Material
	Mão Obra
	Material
	Mão Obra

	1.0
	ADESIVO PLACA
	
	
	
	
	

	2.0
	ESTRUTURA
	
	
	
	
	

	3.0
	REVESTIMENTOS
	
	
	
	
	

	4.0
	PINTURA
	
	
	
	
	

	5.0
	SERVIÇOS FINAIS
	
	
	
	
	

	
TOTAL
	
	
	
	
	

	
	
	
	




Augusto Pestana, RS, janeiro 2020.




CARIMBO/ DATA/ ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

ANEXO X – QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
[image: ]




ANEXO – XI – COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

[image: ]




ANEXO XII – (ARQUIVOS EM PDF, EXCEL,WORD) DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, PLANTAS,BDI, ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROJETO.
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