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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 136.914,73 0,00

1. PASSARELA DE PEDESTRES - .

1.1. ADESIVO PLACA - .

1.1.1. ADESIVO PARA PLACA DE OBRA 2x1,125M UNIDADE 1,00 . ADESIVO PLACA 1,00 

1.2. ESTRUTURA - .

1.2.1. ESTRUTURA METÁLICA VIGAS KG    5.937,00 

(0,28+0,4+0,57+0,4+0,57+0,4)*3,95Kg/

m --> Perfil U 40X120X40  2,65mm em 

1m de treliça .

ESTRUTURA 5937

1.2.2. PILARETES METÁLICOS KG    410,80 20*1,30*4*3,95kg/m . ESTRUTURA 410,8

1.3. REVESTIMENTOS - .

1.3.1. RÉGUA MADEIRA PLÁSTICA 136X3MM M 1.373,00 (70/0,156)*1,5 + (5*70*2) . REVESTIMENTOS 1373

1.3.2. PILARETES VAZADO EM MADEIRA PLÁSTICA 90X90mm m 71,00 31*2*1,15 . REVESTIMENTOS 71

1.4. PINTURA - .

1.4.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 99,72 

((0,35+0,25)*2*12*5)+((0,25+0,3)*2*0,

6*12)+((0,25+0,3)*2*1,5*12 .
PINTURA 99,72

1.4.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 99,72 

((0,35+0,25)*2*12*5)+((0,25+0,3)*2*0,

6*12)+((0,25+0,3)*2*1,5*12 .
PINTURA 99,72

1.4.3.
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
M2 210,00 70*3*2*0,4

.
PINTURA 210

1.5. SERVIÇOS FINAIS - .

1.5.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 105,00 105 . SERVIÇOS FINAIS 105.
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Responsável Técnico

Nome: ANGELA GHISLENI CORÓ ZUCOLOTTO

CREA/CAU: 123313D
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