ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial trata-se da reforma no acesso e embelezamento no entorno

do Centro Administrativo Municipal.

1.0 SOBRE A OBRA

1.1 Descricéo da obra

A presente especificacdo trata dos procedimentos a serem adotados na obra de
reforma e embelezamento do Centro Administrativo da Prefeitura de Augusto
Pestana/RS, localizado na Rua da Republica, n°96.

O objetivo da obra é readequar a estrutura de acesso existente, de forma que atenda
as necessidades dos usuarios.

Para composicdo dos precos da planilha orcamentéaria foi utilizado o SINAPI/RS
referente ao més de janeiro/2023, com desoneracao. De acordo com Acérddo 2622/2013
do TCU, o BDI adotado foi de 22,38%.

A execucdo da obra, objeto deste memorial descritivo se dara através de recurso
proprio.

1.2 Resumo das intervencdes a serem realizadas

1. Demoligéo das rampas de acesso;

2. Construcéo de escada e nova rampa de acesso;

3. Retirada de corrimaos e instalacdo de novos;

4. Instalacdes elétricas;

5. Construcéo e instalacéo de pergolados;
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7. Colocacéo de forro de madeira no hall de acesso ao prédio.

2.0 ESPECIFICAC}()ES DOS SERVICOS E MATERIAIS
2.1 Projeto base

O projeto base sera composto dos seguintes elementos:

e Projeto Executivo;

e Memorial Descritivo;

e Orcamento;

e Cronograma fisico-financeiro.

2.2 Qualidade dos materiais e servicos

Os materiais de construcdo a serem empregados deverao ser de primeira qualidade
e ndo apresentar defeitos de qualquer natureza.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicagcdo de qualquer material,
desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizacao.

Todos os servicos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa
técnica e por profissionais habilitados, sendo que deverdo atender a todos os detalhes e
normas especificas dos fabricantes quanto ao transporte, armazenamento e utilizacdo do
seu produto, de modo a obter-se o melhor resultado final em termos de seguranca,
desempenho, resisténcia, durabilidade e aparéncia.

A protecdo dos materiais e servigos executados cabera a construtora, que devera
manter a permanente vigilancia sobre os mesmos, ndo cabendo & Prefeitura a

responsabilidade por qualquer dano, de qualquer natureza que venham sofrer.

2.3 Fornecimento da méo de obra

A contratada devera prover toda a mdo de obra qualificada que assegure a
concluséo dos servigos no prazo e qualidade acordados.

Quanto aos empregados que serdo utilizados para a realizagdo dos servigos, devera
ser respeitada rigorosamente a legislagcéo vigente sobre tributos, trabalhos, seguranca,
previdéncia social e acidentes do trabalho, por cujos encargos respondera

unilateralmente a contratada, em sua plenitude.
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A contratada serd obrigada a retirar da obra, imediatamente apds solicitado,
qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da

fiscalizacéo do contrato, venha a apresentar conduta nociva ou incapacidade técnica.

2.4 Informag0es gerais

A empresa executora deverd, antes do inicio da obra, fornecer ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra, abrir matricula da obra — CEI
(Cadastro Especifico do INSS) efetuada na Receita Federal e ao concluir os servi¢os
fornecer CND (Certiddo Negativa de Débitos referente a obra).

Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com a boa técnica, Leis
Municipais, Estaduais e Federais, as normas da ABNT.

Seré de responsabilidade da empresa executora as despesas iniciais decorrentes de
copias, licencas, taxas e impostos.

A obra devera ser executada em obediéncia aos projetos apresentados e quaisquer
modificagdes que possam haver no decorrer da execucdo deverdo ser acertadas e
discutidas previamente entre as partes interessadas.

Se em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo verificar servicos mal executados no
que diz respeito a niveis, prumos, esquadros, materiais inadequados ou qualquer servigo
e/ou material que venha a prejudicar a boa qualidade da obra, ela se reserva o direito de
determinar sua demolicéo, cabendo a construtora o 6nus do prejuizo.

A contratada devera manter no canteiro de obras todos os projetos e documentacao
relativa aos servicos (plantas, alvaras, licencas, ART, etc) e o didrio de obras
disponiveis para a verificacdo do andamento dos servicos pela fiscalizacdo do contrato.

No que diz respeito ao diario de obras, além do preenchimento normal dos campos,
a contratada devera registrar, diariamente, o nimero e a qualificacdo dos operarios em
servico e uma descri¢do sucinta dos servicos em andamento.

Também devera prestar qualquer esclarecimento pertinente ao solicitado, assim
como fornecer amostras de materiais, servigos e técnicas que pretenda empregar.

Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o presente
memorial descritivo, com andamento conveniente, de modo que possa a ser cumprido o
prazo da obra previsto no cronograma fisico-financeiro.

A contratada sera obrigada a obedecer as leis, regulamentos e posturas referentes a

obras/servicos e a segurancga publica. Serd obrigada, outrossim, a cumprir quaisquer
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formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas
autoridades.

A direcdo dos servicos cabera ao profissional capacitado, exigindo-se sua
permanéncia no local dos servicos durante todo o tempo necessério, a critério da
fiscalizagdo do contrato.

Em caso de divergéncias de medidas entre o projeto e a situacao “in loco”

prevalecera sempre a medida real.

4.0 DEMOLIC}AO DAS RAMPAS DE ACESSO E RETIRADA DE
REVESTIMENTO DA AREA EXTERNA

As rampas serdo demolidas de forma a ndo danificar as estruturas do seu entorno,
totalizando area em média de 30,80m2. No entanto, realiza-se a demolicéo/retirada do
piso em intertravado existente e efetua-se a limpeza do local para posterior construcao
de novos acessos.

Realiza-se também a retirada de todo o revestimento ceramico que ha na area
externa proximo as rampas, para posterior instalacdo de novo revestimento, o qual

deveré ser executado juntamente com o revestimento da escada e da rampa de acesso.

5.0 CONSTRUCAO DE ESCADA E RAMPA DE ACESSO

Em um dos lados sera mantido o acesso por meio de rampa, visando melhor
acessibilidade ao prédio, no outro lado sera realizada a construgdo de escada.

Ambas ja estdo identificadas em projeto executivo com as respectivas medidas.
Salienta-se também que sera realizada a instalacdo de luminarias de piso, as quais
também estdo identificadas em projeto.

Cabe ressaltar que os degraus das escadas ndo devem possuir espelho maior que
18cm, sendo que, no projeto executivo ja esta elencado o nimero de degraus, porém, em
caso de divergéncia de medidas, entrar em contato com equipe da Engenharia da
Prefeitura Municipal.

Informo ainda que, ambas serdo revestidas com porcelanato de boa qualidade, que
suporte elevado nivel de trafego e esteja na forma natural, possuimos preferéncia pelo
porcelanato CEMENT STONE DGR NAT, de dimensdes 90x90cm, da marca Portinari.

5.0.1 CONSTRUCAO DA ESCADA

A escada sera em concreto armado e em forma de cascata.
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A mesma devera ser armada com aco CA-60 de bitola de 5mm sendo utilizado o
coeficiente de 15,60kg, e aco CA-50 com bitola de 210mm com coeficiente de 114,40kg.
A concretagem deve ser realizada com uso de bomba de lancamento e devera possuir
FCK de 25Mpa.

5.0.2 CONSTRUCAO DA RAMPA

A rampa serd em concreto armado, com tela de aco CA-60 Q-196 (3,11Kg/m3),
nervurada, com 5mm de didametro do fio. Devera ser de concreto usinado, o qual sera
bombeado, com classe de resisténcia C20, ou seja, FCK de 20Mpa aos 28 dias.

A rampa devera possuir 8cm de espessura quando finalizada a concretagem.

6.0 RETIRADA DE CORRIMAOS E INSTALACAO DE NOVOS

A retirada dos corrimaos existentes sera realizada pela Prefeitura.

Dever&o ser instalados novos, 0s quais devem ser em inox, em formato de guarda-
corpo, com montantes tubulares de 1.1/4 espacados de 1,20m, com travessa superior de
1.1/2, gradil formado por tubos na horizontal de 1 e verticais de 3/4, 0s quais devem ser
fixados com chumbador mecénico.

Sendo assim, o corriméo deve possuir o mesmo modelo apresentado no projeto 3D.

7.0 INSTALAGCOES ELETRICAS

Havera instalacdo de luminarias de piso na escada e na rampa de acesso, as quais
devem ser feitas a partir de ligacdo ja existente com supervisdo do Eletricista da
Prefeitura Municipal. A empresa contratada deverd fornecer todo o material da
instalacdo bem como as luminarias e lampadas.

Os pontos onde havera instalacdo estdo apresentados no projeto executivo.

8.0 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERGOLADOS

Deverdo ser fornecidos pergolados com as medidas apresentadas no projeto
executivo, devendo o mesmo ser de madeira de lei, de boa qualidade, ndo sendo
aceitado o uso de pinus. A madeira devera ser tratada.

Salienta-se ainda que a contratada devera realizar a instalacdo dos mesmos nos

locais identificados no projeto executivo.
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9.0 PORTA DE ACESSO

Devera ser realizada a retirada da porta de acesso principal, para ap6s ser realizada
a colocacédo de nova. A qual devera ter sua estrutura em aluminio, sendo 4 portas, 2 de
correr e 2 fixas, com bandeira fixa, sendo na cor bronze, com acessorios em preto e

vidro temperado incolor de 6mm.

10.0 FORRO

Seré realizada a colocagdo de forro de madeira de boa qualidade no hall de acesso
ao Centro Administrativo, impedindo a entrada de animais por meio dos pontaletes.
Devera ser executado em madeira de lei, de boa qualidade, de modo a sobrepor a
estrutura ja existente, fixando os mesmos com pregos e/ou parafusos. O servico devera
ser executado conforme recomendacdes da responsavel pelo projeto e a madeira devera

receber pintura em verniz incolor.

11.0 CONSERTOS EM GERAL

11.0.1 CONSERTOS DE REBOCO

Em alguns locais ha problema no reboco devera ser feita a raspagem das
imperfeicdes, apds isto faz-se 0 uso de massa acrilica no local e entdo realiza-se a
pintura, aplicando primeiramente duas demaos de fundo selador e ap6s duas deméos de
tinta acrilica.

11.0.2 CONSERTOS DE VENTI LAQAO

Quanto a ventilacdo, no banheiro pne masculino préximo a rampa de acessibilidade,
a mesma € insuficiente, sendo necesséria a instalacdo do ventokit para garantir melhor
usabilidade. O mesmo deve ser instalado de forma a passar a tubulacéo pela parede do
banheiro feminino, locado ao lado deste, para conseguirmos renovar a ventilacdo
através da saida de ar para o lado externo da edificacdo. Para isso, deve ser realizada a
perfuracdo das paredes, afim de passar a tubulagcdo, no entanto, ndo devem ser
deterioradas as estruturas do entorno desse, sendo que, a perfuracdo deve possuir
diametro suficiente para tubulacdo de 100mm.

11.03.3 CONSERTOS NO TELHADO

Deverdo ser realizados consertos no telhado, os quais estdo elencados abaixo.

Rua da Republica, 96 — Fone: (55) 3334-4900 - Fone/Fax 3334-4921 — CEP: 98740-000




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

Todo o telhado devera ser lavado, com jato de alta pressdo, de modo a retirar todas
as impurezas.

11.0.3.2 CUMEEIRAS

Deverdo ser realizados consertos nas cumeeiras. Em alguns locais as mesmas estao
deterioradas, portanto devera ser feita a remocao e apos a colocacéo de novas, para que
assim, cumpram melhor a funcéo.

11.0.3.3 PINTURA

Apos a limpeza e todos os consertos realizados, devera ser realizada a pintura com
selador de silicone para melhorar o aspecto e funcionamento do telhado. A pintura

devera ser realizada em duas demdos de forma manual, com rolo e/ou pincel.

12.0 PINTURA

12.0.1 PINTURA DE PAREDES

Sera realizada a pintura das paredes externas nos locais proximos ao local onde
acontecera a reforma, ou seja, na parede da porta de entrada, nas duas paredes laterais a
porta da entrada e nos arcos, totalizando area de em média de 76,31m2. Quanto a pintura
interna, sera realizada nos locais onde havera conserto com massa acrilica, totalizando
area média de 30m2. Sendo que, a mesma deve ser realizada com a superficie limpa,
livre de impurezas, aplicando duas demé&os de tinta acrilica, aplicada de forma manual
com rolo e/ou pincel, em cor a ser definida pela Administragdo Municipal.

12.0.2 PINTURA DE CORRIMAOQOS INTERNOS

Os corrimdos devem ser lixados afim de remover o restante da tinta que possuem, e
a sua superficie deve estar limpa, livre de impurezas, para que apos isso receba a pintura
com tinta esmalte, aplicada de forma manual com rolo e/ou pincel, em cor a ser definida
pela Administracdo Municipal.

13.0.2 PINTURA DOS BEIRAIS

Havera pintura nos beirais de madeira, a qual deve ser realizada com verniz incolor
alquidico, sendo necessario duas deméos. Para realizacdo, as superficies deverdo estar
limpas, livre de impurezas e a aplicacdo devera ocorrer de forma manual, com rolo e/ou

pincel e de modo a ndo danificar as superficies do entorno.
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Todo o terreno do canteiro de obras devera ser entregue limpo de detritos, restos de

construcgao e outras impurezas.

14.0 COMPLEI\/IENTAC}AO DA OBRA

Todas as etapas da construcdo deverdo obedecer aos projetos juntamente com a
orientacdo da equipe ou responsavel técnico do érgéo fiscalizador.

Devera permanecer na obra durante a execu¢do o projeto completo e a ART de
execucédo quitada.

Sera de inteira responsabilidade da construtora executora a remoc¢do de todo e
qualquer entulho existente e limpeza necessaria, de forma que, no momento da entrega
da obra, a mesma esteja em condicdes de ser usada.

14.0.1 Responsabilidades e garantias

Na eventualidade de ocorréncia de irregularidades, os intervenientes responderao
civil, penal e administrativamente, na medida de suas obrigacdes (deveres) e efetivas
participacoes.

A inteira reponsabilidade técnica, pelos projetos e pela execugdo dos servigos, o que
inclui a qualidade dos materiais empregados, serd do(s) profissional(is) designado(s)
pela contratada para o adimplemento do objeto da licitacdo, bem como de seus
eventuais substitutos.

A fiscalizacdo exercida no interesse da Administracdo (Fiscal do Contrato e sua
Assessoria Técnica, se houver) ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo
implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

Os fabricantes dos materiais sdo responsaveis perante o Codigo dos Direitos do
Consumidor pelo comportamento adequado do produto e os construtores, instaladores e
aplicadores, pela sua correta aplicagéo e utilizagao.

14.0.2 Fiscalizagdo dos servicos

A fiscalizacdo do contrato terd livre acesso, a qualquer tempo, a todo e qualquer
local da obra e sera investida de plenos poderes para:

a) Rejeitar servigos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam a obra contratada,

obrigando-se a contratada a refazer os servigcos ou substituir os materiais, sem

onus para a Prefeitura Municipal de Augusto Pestana e sem alteracdo do

Rua da Republica, 96 — Fone: (55) 3334-4900 - Fone/Fax 3334-4921 — CEP: 98740-000




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA

que se fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas);

b) Solicitar a contratada a substituicdo de qualquer profissional ou operario que
venha a prejudicar o andamento dos servicos;

c) Sustar qualquer servigo que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica.
A acdo ou omissdo total ou parcial da fiscalizacdo do contrato ndo eximira a
contratada de sua responsabilidade pela execucdo das obras, servicos e
instalagdes contratadas.

d) Todas as quantidades de servicos executados serdo, obrigatoriamente, conferidas
pela fiscalizacdo, cabendo-lhe a afericdo dos mesmos inclusive quanto a
qualidade.

14.0.3 Recebimento dos servicos

Ap0s a execucdo do contrato, a obra seré recebida provisoriamente pelo fiscal do
contrato ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado denominado termo de recebimento provisorio, assinado pelas partes, no
prazo de até quinze dias da comunicacdo escrita do contratado de que a obra foi
encerrada.

Durante o periodo de trés meses, serdo observados vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou material empregado, cabendo notificacdo a contratada para
sanar as irregularidades constatadas.

Apobs o recebimento provisorio, o fiscal do contrato ou comissdo designada pela
autoridade competente, recebera definitivamente a obra, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o desuso do prazo de trés meses de
observacdo habil e vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais,
ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes da execucdo do material empregado.

14.0.4. Outras diretrizes para a obra

As diretrizes a seguir definem as especificacdes que regerdo o desenvolvimento da
empreitada global (material, mao-de-obra e servigcos) para execucdo da obra de Reforma
e Remodelacdo do Centro de Convivéncia de Augusto Pestana/RS, fixando obrigacdes

da firma executora.
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a) Antes do inicio dos servigos devera ser fixada a placa de obra com a identificacdo da
contratada.

b) Os servigos discriminados nesta especificacdo serdo executados por firma competente
e de idoneidade comprovada, denominada contratada.

) A contratada se obriga a executar 0s servigos rigorosamente de acordo com as normas
brasileiras, especificacdes técnicas, documentacdes graficas, projetos técnicos, etc.
dando andamento aos servicos de modo a permitir que sejam cumpridos, rigorosa e
integralmente, o0 cronograma e o prazo de entrega da obra.

d) As possiveis davidas e discordancias entre especificacdes, orcamentos e projetos, que
possam surgir, deverdo ser esclarecidas junto a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.

e) Todas as modifica¢Oes que alterem os projetos técnicos somente serdo admitidas com
autorizacdo prévia e expressas dos autores dos projetos.

f) A direcdo da obra caberd a profissional habilitado, na forma da legislacdo vigente
sobre tributos, trabalhos, previdéncia social, acidentes do trabalho e demais
contribuicdes, ja que, por cujos encargos, responde unilateralmente, em toda a sua
plenitude.

g) O prazo de execucdo dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da
Ordem de Inicio, emitida pelo municipio de Augusto Pestana, podendo este prazo vir a
ser alterado caso haja concordancia entre a contratante e a contratada;

h) A firma contratada obedecerd rigorosamente as normas em vigor, relativas a
seguranca do trabalho da construcdo civil. Todos os trabalhadores da obra deverédo
obrigatoriamente usar equipamento individual de seguranca, durante todo o tempo de
permanéncia da obra.

i) A contratada devera tomar providéncias para a retirada perioddica de entulhos, além da
limpeza regular da obra.

J) Quaisquer danos durante a execucdo dos servicos decorrentes de terceiros, serdo de
inteira responsabilidade da contratada, que devera providenciar o reparo imediato;

K) Serdo impugnados pela fiscaliza¢do, todos os trabalhos que néo estiverem de acordo
com 0s projetos tecnicos e/ou respectivas especificagdes, ficando a contratada obrigada
a demolir e refazer todos os trabalhos impugnados logo apds o reconhecimento da
notificagdo correspondente, e por sua conta todas as despesas decorrentes dessas

providéncias;
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Prefeitura Municipal, inclusive as ferramentas, equipamentos e maquinas;

m) As penalidades ou multas impostas pelos o6rgdos competentes pela falta ou
descumprimento das disposicOes legais que regem a execugdo das obras, serdo de inteira
responsabilidade da contratada, devendo, para tanto, serem previstas a obtengdo de
licencas diversas, registros, impostos e taxas, servigos auxiliares, se for o caso;

n) Sera exigido da contratada, registro da empresa no CREA/RS, bem como profissional
habilitado em seu quadro de funcionarios ou diretoria;

0) As obras de terraplenagem necessérias a execugdo da obra serdo executadas pela

Prefeitura Municipal.

15.0 DIRETRIZES GERAIS DA INTERVENQAO

O projeto segue as diretrizes técnicas e legais adequadas a situacdo de um projeto
de ampliacdo e remodelacdo, especialmente nos seguintes quesitos:

e Acessibilidade: nos termos da legislagdo vigente e de acordo com as condi¢fes
de reforma de prédios, este requisito sera cumprido;

e Adequacéo a legislacdo ambiental: nos requisitos que dependem de obras civis
sera observado o tratamento técnico necessario;

e Seguranca estrutural de acordo com as normas de seguranca;

e Seguranga contra incéndio: seguranca contra acidentes de panico e incéndio;

e Funcionalidade: o projeto ird buscar otimizar a funcionalidade da escola dentro
das possibilidades de intervencdo propostas através de um zoneamento definido de
atividades;

e Economicidade: compreende a busca de layout, materiais e fluxos que tenham o
menor custo, sem desprezar a funcionalidade;

¢ Revitalizacdo e zelo de um espaco publico importante para a comunidade, que
terd a seu dispor um ambiente acolhedor e com melhores condi¢fes de atender aos

municipes.
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Augusto Pestana, 22 de fevereiro de 2023.

Daiana Frank Bruxel Bohrer
Engenheira Civil Municipal
CREA RS175692

Darci Sallet
Prefeito Municipal

Rua da Republica, 96 — Fone: (55) 3334-4900 - Fone/Fax 3334-4921 — CEP: 98740-000




