ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA ~N

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial trata-se da reforma e remodelacdo do Centro de Convivéncia.

TS AT AN, W PR PO
R o AR o
¢ . 5 ! ' ¢ e A el

1.0 SOBRE A OBRA
1.1 Descricéo da obra

A presente especificacdo trata dos procedimentos a serem adotados na obra de
reforma e remodelagéo do Centro de Convivéncia de Augusto Pestana/RS, localizado na
Rua Venancio Aires, n°2530. A edificacdo possui area construida de aproximadamente
1036,80m2.

O objetivo da obra é readequar a estrutura existente de forma que atenda as
necessidades dos usuérios, bem como consertar problemas identificados na estrutura
existente.

A proposta consiste na requalificacdo do espaco, entdo, o conceito reside no fato de
manter a0 maximo a estrutura existente visando a economia e a sustentabilidade,
alterando apenas espagos e sistemas defeituosos ou que ndo se adequem as necessidades
dos usuarios.

Para composicdo dos precos da planilha orcamentaria foi utilizado o SINAPI/RS
referente a0 més de novembro/2022, com desoneracdo. De acordo com Acdérddo
2622/2013 do TCU, o BDI adotado foi de 22,38%.

A execucdo da obra, objeto deste memorial descritivo se dard através de recurso

proprio.
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1.2.1 Reforma na parte exterior do prédio, a qual abrange desde embelezamento da

fachada até sistemas de acessibilidade, ou seja:

1. Demolig&o e construcdo de passeio;

2. Reforma das rampas de acessibilidade bem como a colocagdo de corrimdo em

uma delas, e pintura em ambas;

3. Reforma das calcadas existentes do entorno do prédio, bem como pintura nas

mesmas;

4. Construcdo e readequacdo de muros no entorno do prédio;

5. Construcdo de base para acesso coberto;

6. lluminacao;

7. Paisagismo;

8. Mobiliérios;

9. Aplicacao de revestimento argamassado no exterior do prédio de tijolo a vista;

10. Pintura no exterior de toda a edificacéo;

11. Troca do forro da area da edificacdo de tijolo a vista;

12. Reforma no telhado na edificagdo de tijolo a vista;

13. Canalizacgdo da &gua pluvial até a rua.

1.2.2 Reforma na parte interior do prédio, a qual abrange a adequacdo dos sistemas
existentes que estdo defeituosos, ou seja:

1. Pintura no interior da edificacdo no saldo de festas;

2. Limpeza no forro de PVC do saldo de festas;

3. Colocacdo de soleira de marmore em uma das saidas de emergéncia onde nao
possui revestimento;

4. Pintura do piso do banheiro feminino com tinta epoxi;

5. Troca de vidro trincado na porta de acesso principal;

6. Troca de vidro trincado em uma das janelas laterais;

7.Consertos no telhado;

8. Consertos de rachaduras proximo as churrasqueiras por meio de grampeamento
da estrutura;

9. Revestir o interior da churrasqueira com tijolo refratario;
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2.1 Projeto base

O projeto base sera composto dos seguintes elementos:

e Projeto Arquitetbnico;

e Projeto Elétrico;

e Memorial Descritivo;

e Orcamento;

e Cronograma fisico-financeiro.

2.2 Qualidade dos materiais e servigos

Os materiais de construcdo a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade
e ndo apresentar defeitos de qualquer natureza.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacdo de qualquer material,
desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizacao.

Todos os servicos aqui especificados deverdo ser executados conforme a boa
técnica e por profissionais habilitados, sendo que deverdo atender a todos os detalhes e
normas especificas dos fabricantes quanto ao transporte, armazenamento e utilizacdo do
seu produto, de modo a obter-se 0 melhor resultado final em termos de seguranca,
desempenho, resisténcia, durabilidade e aparéncia.

A protecdo dos materiais e servi¢os executados cabera a construtora, que devera
manter a permanente vigilancia sobre os mesmos, ndo cabendo & Prefeitura a
responsabilidade por qualquer dano, de qualquer natureza que venham sofrer.

2.3 Fornecimento da méo de obra

A contratada devera prover toda a mao de obra qualificada que assegure a
concluséo dos servigos no prazo e qualidade acordados.

Quanto aos empregados que serdo utilizados para a realizagdo dos servicos, devera
ser respeitada rigorosamente a legislacdo vigente sobre tributos, trabalhos, seguranca,
previdéncia social e acidentes do trabalho, por cujos encargos respondera
unilateralmente a contratada, em sua plenitude.

A contratada serd obrigada a retirar da obra, imediatamente apds solicitado,
qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da

fiscalizacdo do contrato, venha a apresentar conduta nociva ou incapacidade técnica.
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A empresa executora deverd, antes do inicio da obra, fornecer ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra, abrir matricula da obra — CEI
(Cadastro Especifico do INSS) efetuada na Receita Federal e ao concluir os servi¢os
fornecer CND (Certiddo Negativa de Débitos referente a obra).

Todos os trabalhos deverdo ser executados de acordo com a boa técnica, Leis
Municipais, Estaduais e Federais, as normas da ABNT.

Seré de responsabilidade da empresa executora as despesas iniciais decorrentes de
copias, licencas, taxas e impostos.

A obra devera ser executada em obediéncia aos projetos apresentados e quaisquer
modificagdes que possam haver no decorrer da execucdo deverdo ser acertadas e
discutidas previamente entre as partes interessadas.

Se em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo verificar servicos mal executados no
que diz respeito a niveis, prumos, esquadros, materiais inadequados ou qualquer servico
e/ou material que venha a prejudicar a boa qualidade da obra, ela se reserva o direito de
determinar sua demolicéo, cabendo a construtora o 6nus do prejuizo.

A contratada devera manter no canteiro de obras todos 0s projetos e documentacao
relativa aos servicos (plantas, alvaras, licencas, ART, etc) e o diario de obras
disponiveis para a verificacdo do andamento dos servicos pela fiscalizacdo do contrato.

No que diz respeito ao diario de obras, além do preenchimento normal dos campos,
a contratada devera registrar, diariamente, o nimero e a qualificacdo dos operarios em
servico e uma descri¢do sucinta dos servicos em andamento.

Também devera prestar qualquer esclarecimento pertinente ao solicitado, assim
como fornecer amostras de materiais, servicos e técnicas que pretenda empregar.

Os servigcos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o presente
memorial descritivo, com andamento conveniente, de modo que possa a ser cumprido o
prazo da obra previsto no cronograma fisico-financeiro.

A contratada sera obrigada a obedecer as leis, regulamentos e posturas referentes a
obras/servicos e a seguranc¢a publica. Serd obrigada, outrossim, a cumprir quaisquer
formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas porventura impostas pelas

autoridades.
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et
A direcdo dos servicos cabera ao profissional capacitado, exigindo-se sua

@i@

permanéncia no local dos servicos durante todo o tempo necessario, a critério da

fiscalizacéo do contrato.

Em caso de divergéncias de medidas entre o projeto e a situa¢do “in loco”

prevalecera sempre a medida real.
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4.0 PASSEIO

O passeio permanecerd com as medidas atuais, totalizando area em média de
200,00m2. No entanto, realiza-se a demolicdo dos pisos de concreto existentes e efetua-
se a limpeza do local para posterior instalacdo do piso intertravado.

4.0.1 Demolicéo

A estrutura do passeio a ser demolido € de concreto simples, o qual devera ser
demolido cuidadosamente de forma manual, com a utilizacdo de marretas e afim de que
ndo danifique as estruturas proximas a ele.

Ap6s, o material deverd ser transportado para local conveniente e posteriormente
retirado da obra, sendo essa etapa executada pela Prefeitura Municipal e apds sera
realizada a limpeza para que possa ser feita instalacdo de novo piso.

4.0.2 Piso Intertravado

Quanto ao material a ser instalado, deverdo ser blocos em concreto permeavel,
20x10x6cm, cor natural, resisténcia de 35MPa com selo de qualificagio ABCP
(Associacdo Brasileira de Cimento Portland).

O piso téatil serd do mesmo tipo de material acima mencionado, porém colorido e
com os relevos marcados na fabricagéo.

Caso necessario, devera ser executado o rebaixamento do nivel do solo atraves de
escavagdo manual.

O terreno devera ser limpo, nivelado e caso haja necessidade de aterro, devera ser
observado as camadas méximas de 20cm, devidamente compactadas, com material
adequado para esse fim.

Nos locais indicados em projeto, serdo executadas rampas de acesso as pessoas
portadoras de necessidades especiais (PCD) para atender ao quesito de circulacéo,
conforme projeto.

Devera ser colocada e nivelada uma camada de aproximadamente 6cm de p6 de
brita sobre o subleito.

A colocacdo dos blocos devera obedecer ao projeto arquitetonico.

Os blocos deverdo ser assentados um a um. Os blocos ndo devem nunca ser
arrastados sobre 0 p6 e sim colocados ja no local certo, para ndo formar um acumulo
entre eles. Pequenos ajustes devem ser feitos com martelo de borracha.

Quando necessario, os blocos devem ser cortados com serra circular, munida de

disco abrasivo. Os ajustes (meio bloco) deveréo ser colocados por ultimo.
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A inclinacgdo transversal do passeio devera ser no maximo de 3%.

Ap0s 0 assentamento, compacta-se mecanicamente toda a area pavimentada para o
nivelamento preciso (pré-adensamento), com vibrocompactador de placa, pelo menos 2
vezes e em direcOes opostas, com sobreposi¢des de percursos.

ApOs essa compactacdo, devera ser espalhado lcm de areia para preencher
totalmente as juntas entre os blocos. Espalha-se a areia com uma vassoura e ap0s devera
ser feita a compactacdo final. Recomenda-se pelo menos 4 passadas em diversas
direcOes para a compactacao final.

4.0.3 Piso Tétil

O piso tatil sera do mesmo tipo de material acima mencionado, porém colorido e
com os relevos marcados na fabricacao.

5.0 RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Ambas as rampas de acessibilidade permanecerdo com as medidas atuais,
totalizando area em média de 82,36m2. No entanto, realiza-se 0 concerto com
revestimento argamassado onde houver necessidade, apos efetua-se a limpeza do local
para posterior pintura.

5.0.1 Conserto em Argamassa

Deverdo ser realizados os consertos necessarios onde houver deterioracdo nas
rampas de acessibilidade. O mesmo deve ser realizado in loco com betoneira, no traco
1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 1), possuindo FCK de 20Mpa.

5.0.2 Pintura

Apbs realizados 0s consertos necessarios, e antes de realizar a pintura, deve-se
realizar a limpeza das rampas, deixando livre de impurezas. Quanto a pintura, a mesma
deve ser realizada com duas demaos de tinta acrilica.

5.0.3 Corriméo

Nas laterais da rampa de acessibilidade principal serdo instalados corrimaos, em
ambos os lados afim de garantir uma melhor utilizagdo. Os mesmos deverdo possuir
se¢do circular de 2” e serdo continuos, sem interrup¢do, instalados em duas alturas,
sendo de 0,92m e 0,70m do piso acabado.

Serdo executados com acabamento das pontas curvadas para parede ou interligando
as duas alturas, como no projeto arquiteténico. Fixagdo no piso com apoios verticais
metalicos: Os apoios serdo em tubo de aco galvanizado, com @ 2", e = 2,25 mm, que
serdo soldados as sapatas de 10x10 cm ac¢o galvanizado e = 1/4" fixado ao piso através
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de parafusos de 10 mm com chumbador do tipo Parabolt. Os corrimaos serdo soldados

em barra chata de 1%", e = 1/4" de aco. O conjunto corrimdo e barra chata sera
parafusado em chapa de 1%2", e = 1/8" de ac¢o soldado no apoio vertical metéalico.

Apos a instalagdo o mesmo deve receber duas demdos de pintura com tinta esmalte,
em cor a ser definida pela Administragdo Municipal.

6.0 CALCADAS DO ENTORNO

As calcadas do entorno permanecerdo com as medidas atuais, totalizando area em
média de 56,28m2. No entanto, realiza-se 0 concerto com revestimento argamassado
onde houver necessidade, apds efetua-se a limpeza do local para posterior pintura.

6.0.1 Consertos em Argamassa

Deverdo ser realizados os consertos necessarios onde houver deterioracdo nas
rampas de acessibilidade. O mesmo deve ser realizado in loco com betoneira, no trago
1:2,7:3 (cimento, areia média, brital), possuindo FCK de 20Mpa.

6.0.2 Pintura

Apbs realizados os consertos necessarios, e antes de realizar a pintura, deve-se
realizar a limpeza das rampas, deixando livre de impurezas. Quanto a pintura, a mesma
deve ser realizada com duas demaos de tinta acrilica.

7.0 PREDIO DE TIJOLO A VISTA — REVESTIMENTO ARGAMASSADO
(EXTERNO E INTERNO)

N&o serdo realizadas ampliagfes, porém sera executado revestimento argamassado
em todas as paredes de tijolo a vista, totalizando area da parte externa em média de
201,28m?2 e na parte interna em média de 4,37m2,

7.0.1 Limpeza

Devera ser realizado primeiramente a limpeza e preparo das superficies (com lixas,
escova, lavagem com jato de agua) afim de retirar impurezas a superficie para melhor
aderéncia do revestimento, apds essa limpeza deve-se aguardar a secagem da superficie
para posterior aplicacdo de revestimento argamassado.

7.0.2 Aplicacéo do Revestimento Argamassado

A aplicacdo do revestimento argamassado compreende a aplicacdo de chapisco,
emboco e reboco, o qual devera ser desempenado com régua de aluminio e alisado com
desempenadeira de espuma de borracha, em espessura média de 2cm e aplicacdo de

massa de alta resisténcia (acrilica).
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O procedimento de execucdo do chapisco deverd obedecer ao previsto na NBR
7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo,
aplicacdo e manutencdo. As bases de revestimento deverdo atender as condicBes de
plano, prumo e nivelamento, fixadas pela especificacdo de norma brasileira.

Para a aplicacdo do chapisco, a base deveré estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de
revestimento. A operacdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o
emprego de esguicho de mangueira.

8.0 AREA (VARANDA) DA EDIFICACAO DE TIJOLO A VISTA

Como héa avarias na area da edificacdo de tijolo a vista, apenas fazer a substituicao
do forro de madeira por forro de PVC, totalizando area média de 16,45mz2.

8.0.1 Demolicao

A demolicéo consistira na retirada do forro de madeira, o qual devera ser demolido
cuidadosamente de forma manual, afim de que ndo danifique as estruturas proximas a
ele.

Ap6s, o material deverd ser transportado para local conveniente e posteriormente
retirado da obra e feita a limpeza para que possa ser feita instalacdo de novo forro em
material distinto do que estava instalado anteriormente.

8.0.2 Forro de PVC

O forro utilizado serd em réguas e PVC, frisado branco, de boa qualidade.

O mesmo devera ser executado, com laminas de largura 10 cm e espessura 8 mm,
fixado em tarugamento de madeira, com pregos de bitola 12x12 galvanizados. As
emendas, quando necessarias, deverdo ser feitas sobre o tarugamento.

O tarugamento devera ser executado com guias de madeira, de boa qualidade, com
espacamento entre as pecas de no maximo de 50 cm. Se a estrutura existente no local
ndo atender ao que diz respeito a instalagdo, devera ser realizado refor¢o na estrutura
para apos receber a colocacao do forro PVC.

9.0 PINTURA NAS PAREDES EXTERNAS

Serd realizada a pintura em todo o exterior da edificacdo, totalizando &rea média de

623,95m2, bem como também nos muros, totalizando area média de 146,90m2.
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Para execucdo da pintura, sera realizado primeiramente a limpeza e preparo das
superficies (com lixas, escova, lavagem com jato de 4gua) e caso haja irregularidade das
alvenarias, deverdo ser consertadas com utilizacdo de massa de alta resisténcia
(acrilica).

9.0.2 Pintura

Primeiramente, devera ser aplicado uma demé&o de fundo preparador de reboco com
argamassa (fundo preparador de parede) nas paredes que receberdo a argamassa, nas
demais onde seré realizada repintura ndo h& a necessidade de aplicacdo de fundo
preparador. No caso da pintura, a mesma deve ser realizada com duas demaos de tinta
latex acrilico em cores a serem definida pela prefeitura. Toda a superficie pintada deve
apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

A diluicdo das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as recomendacdes dos
fabricantes, uma vez que a correta proporcdo entre 0s elementos decorre das
caracteristicas especificas de cada produto.

Cada demdo de tinta s6é poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre dema&os
sucessivas ou conforme recomendacéo do fabricante.

Para realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de
10°C e 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, ndao sendo aconselhavel a
aplicacdo de tintas sob insolagéo direta, ventos fortes ou em dias chuvosos.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nédo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Eventuais danos causados a bens mdveis e iméveis de terceiros (vizinhos e
frequentadores), deverdo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que
se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execugédo para que tais danos
ndo venham a ocorrer.

10.0 CONSTRUCAO DE BASE PARA ACESSO COBERTO

Para melhor utilizagdo do espago sera necessaria a construcdo de um portico
ligando a entrada principal com o passeio, afim de se ter melhores condicdes de acesso a

edificacdo em dias de instabilidade climatica, 0 mesmo ser4 em estrutura metalica com
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Prefeitura Municipal.

10.0.1 Fundacéo

Serédo executadas apenas as obras referente a fundacéo para posterior chumbamento
dos postes metélicos e fixacdo da cobertura de policarbonato. Sera realizada entdo a
abertura de vala para realizacdo da viga baldrame, sendo esta realizada de forma manual
e possuindo as seguintes dimensdes: largura:0,30m, comprimento: 0,30m e
profundidade:0,35m, sendo necesséria a execugdo de seis valas nessas dimensfes em
local definido em projeto. O concreto para preenchimento das valas deve ser em preparo
mecanico com betoneira, no traco 1:3:3 com FCK minimo de 20Mpa, totalizando
aproximadamente 0,19ms3.

11.0 MUROS DO ENTORNO

Para melhor e mais segura utilizacdo do espaco, sera realizado o conserto em parte
dos muros do entorno. O mesmo sera realizado no muro que esta nas esquinas das Ruas,
0 qual esta deteriorado sera demolido para posterior construcdo de um muro de
contencdo, o qual terd uma area média de 13m2.

11.0.1 Demolicéo

O muro da lateral estd cedendo devido a pressdo do solo e das raizes das arvores,
em alguns lugares ja apresenta grandes rachaduras e desprendimento do restante do
mesmo. Para isso, deverd ser realizada a demolicdo, de forma manual e sem
reaproveitamento, de modo que ndo cause danos as demais superficies. Para identificar
qual parte do muro serd demolida, deve ser observado projeto em anexo.

Apds, o material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente
retirado da obra, sendo essa etapa executada pela Prefeitura Municipal.

11.0.2 Alvenaria

O muro seréa executado em alvenaria de tijolos macicos de 5x10x20cm. Todas as
alvenarias serdo assentadas sobre um lastro de concreto magro ja existente.

A argamassa a ser fornecida para assentamento e reboco deve ser feito em obra,

com auxilio de betoneira, no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia méedia umida).

Obs.: Os blocos de vedagdo do tipo bloco de concreto, deverédo ser certificados e
antes de assentado deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo da prefeitura.

11.0.5 Revestimento Argamassado
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A aplicacdo do revestimento argamassado compreende a aplicacdo de chapisco,

emboco e reboco, o qual devera ser desempenado com régua de aluminio e alisado com
desempenadeira de espuma de borracha, em espessura média de 2cm, com preparo
manual, no traco 1:1:6 (cimento, cal, areia média Umida).

Essa aplicacdo deve ser realizada apenas no muro onde serd feita a demoligdo e
apos construcao de um novo, nos demais nao sera executado.

O procedimento de execucdo do chapisco deverd obedecer ao previsto na NBR
7200 — Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo,
aplicacdo e manutencdo. As bases de revestimento deverdo atender as condicfes de
plano, prumo e nivelamento, fixadas pela especificacdo de norma brasileira.

Para a aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdo desse tipo de
revestimento. A operacdo terd de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o
emprego de esguicho de mangueira.

12.0 FACHADA

Visando o embelezamento da fachada se faz o uso de mobiliarios urbanos,
paisagismo e iluminacgdo. Tudo isso visando uma harmonia entre estes elementos.

12.0.1 lluminacao

Foram utilizados espetos de jardim junto as floreiras e proximo ao letreiro, um total
de 6 de 7w na cor verde e 4 de 7w na cor branco quente.

Proximo aos bancos foram utilizadas luminarias globo duplo com haste na cor preta
e altura de 2,45m com iluminacdo de 20w e na cor branco quente. O modelo de
luminéria deve ser aprovado pela fiscalizacdo da prefeitura antes da instalacdo da
mesma.

Proximo a porta principal foram utilizadas duas arandelas, modelo colonial, na cor
preta, com vidro transparente e utilizado lampada na cor branco quente com 7w. O
modelo de arandela deve ser aprovado pela fiscalizacao da prefeitura antes da instalacao
da mesma.

Na entrada secundaria foi utilizado um plafon, de dimensBes 30x30cm, de embutir,
com lampada na cor branco quente e 12w.

As instalacbes de equipamentos elétricos devem ser realizadas seguindo a

normativa e legislacdo vigente e também de acordo com o que diz o fabricante de cada
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da Prefeitura.

12.0.2 Paisagismo

Serdo utilizadas proximo a entrada principal, duas palmeiras do tipo Palmeira
Phoenix Canariensis Hibrida, de grande porte, plantado com altura de 3,5m, proximo as
duas palmeiras, serdo plantadas 03 palmeiras do tipo Palmeia Cyca, com altura de
60cm, totalizando 06 palmeiras cyca. Os canteiros ao lado da porta de acesso principal
possuirdo 4 palmeiras réfia de cada lado, totalizando 8 palmeiras rafia ao todo, as
mesmas deverdo possuir uma altura de aproximadamente 1,5m. Nesse mesmo canteiro
havera o plantio de flores da espécie petlnia, nas cores azul, laranja, amarelo, rosa e
roxo, plantadas de forma a “fechar” o canteiro, aproximadamente 20 plantas em cada
canteiro, totalizando 40 unidades de flores.

12.0.3 Mobiliario

Quanto ao mobiliario urbano serdo utilizados trés bancos rdsticos de madeira
plastica, com espessura de 3cm, resistente o suficiente para suportar as intempéries, e
com garantia de no minimo trés anos. O mesmo deverd possuir altura de 1m,

comprimento de 1,80m e profundidade de 0,70m.

13.0 PISO

Seré realizada pintura com tinta epdxi sobre o revestimento ceramico de parte do
interior da edificacdo (banheiro feminino), o qual esta indicado em projeto e possui area
em média de 18,31mz.

13.0.1 Limpeza

Realizar a limpeza do local, afim de retirar todas as impurezas da superficie para
posteriormente realizar a pintura com tinta epoxi.

13.0.2 Aplicacdo de Tinta Epodxi

Em érea da edificacdo existente identificada em projeto, serd realizada pintura com
tinta epdxi sobre o revestimento. Iniciando o procedimento com a limpeza da superficie,
apos sera aplicada uma demao com fundo selador de superficie para tinta epoxi e por
ultimo duas deméos de tinta epoxi, devendo estes serem aprovados pela fiscalizacdo da

obra.
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Em area da edificacdo existente identificada em projeto, sera realizada a limpeza de
forro, o qual possui uma area média de 667,43mz2.

14.0.1 Limpeza

Devera ser realizado primeiramente a limpeza em ambos os locais e preparo das
superficies (com lixas, escova, lavagem com jato de adgua) afim de retirar impurezas e
de modo a ndo danificar a superficie.

15.0 PINTURA NAS PAREDES INTERNAS

Serd realizada a pintura em todo as paredes da parte principal da edificacdo
denominada de saléo de eventos, totalizando area média de 433,68m2.

15.0.1 Limpeza

Para execucdo da pintura, sera realizado primeiramente a limpeza e preparo das
superficies (com lixas, escova, lavagem com jato de &gua) e caso haja irregularidade das
alvenarias, deverdo ser consertadas com utilizacdo de massa de alta resisténcia
(acrilica).

15.0.2 Pintura

No caso da pintura, a mesma deve ser realizada com duas deméos de tinta latex
acrilico em cores a serem definida pela prefeitura. Toda a superficie pintada deve
apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

A diluicédo das tintas deve seguir rigorosamente as recomendag6es dos fabricantes,
uma vez que a correta proporcdo entre os elementos decorre das caracteristicas
especificas de cada produto.

Cada demdo de tinta s podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. Recomenda-se observar intervalo de 24 horas entre demdos
sucessivas ou conforme recomendacéo do fabricante.

Para realizacdo da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de
10°C e 40°C e umidade relativa do ar ndo superior a 80%, ndo sendo aconselhavel a
aplicacdo de tintas sob insolacgéo direta, ventos fortes ou em dias chuvosos.

Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nédo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser
evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se

removedor adequado.
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Eventuais danos causados a bens modveis e imoveis de terceiros (vizinhos e
frequentadores), deverdo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que
se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execugdo para que tais danos
nao venham a ocorrer.

16.0 REPAROS

O reparo a ser realizado consiste na troca do vidro da porta de acesso principal, o
qual esta trincado e possui area em média de 0,65m2 e em janela lateral o qual possui
area em média de 0,33m2. Outro reparo serd no ambiente onde estdo locadas as
churrasqueiras, o qual esta descrito a seguir.

16.0.1 Demolicéo - Porta de Acesso Principal e Janela Lateral

Devera ser feita a retirada do vidro de forma manual e sem reaproveitamento, de
modo a ndo causar danos aos demais.

16.0.2 Troca do Vidro — Porta de Acesso Principal e Janela Lateral

A chapa de vidro sera fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que devera estar
isento de umidade, gordura, oxidacdo, poeira e outras impurezas. O envidragamento em
contato com 0 meio exterior devera ser estanque a dgua e ao vento.

A chapa de vidro deverd ser colocada de tal modo que ndo sofra tensdes
suscetiveis de quebra-la e devera ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou
peca metalica por meio de silicone especial para vidros, e as partes onde ndo se pretende
contato com o silicone devem ser isoladas com fita adesiva.

16.0.3 Grampeamento da Estrutura — Churrasqueiras

O local préximo as churrasqueiras, estd com rachaduras na alvenaria devido a
dilatacdo advinda do calor quando utilizadas as churrasqueiras. Para isso, devera ser
executado o grampeamento com grampo de aco polido 17/9 afim de engastar as
estruturas de alvenaria impedindo as mesas de “trabalhar” novamente evitando que
ocorram novas fissuras. E apds deve ser realizada a regularizacdo com argamassa e
finalizagdo com massa acrilica para posterior pintura.

16.0.4 Revestimento com Tijolos Refratarios — Churrasqueiras

Com a falta de revestimento de tijolos refratarios no interior da churrasqueira, a
mesma esta transmitindo calor para a parede de alvenaria que ha em sua face lateral e
posterior, ocasionando a dilatacdo e, portanto, uma série de rachaduras.

Com a finalidade de solucionar este problema, devera ser revestida a churrasqueira

com tijolos refratarios, totalizando uma area de em média de 33,05mz.
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Objetivando a melhor utilizacdo do espaco e a resolucdo dos problemas existentes,
optou-se por realizar algumas modificacdes no telhado, sendo a troca de telhas de
fibrocimento e de uma das tesouras de madeiras, sendo que as demais tesouras
receberdo os reforgos necessarios com viga de pinus, visto que possuem algum defeito
ou falha e assim ndo desempenham seu papel com eficiéncia. Esses consertos serdo
realizados no prédio de tijolo avista.

16.0.5.1 Fibrocimento

Quanto as telhas de fibrocimento, no prédio de tijolo a vista, deverdo ser retiradas
as que possuem algum defeito como quebramento ou trincamento, e apés ser feita a
colocacdo de novas, totalizando area de em média de 24,40m2. A retirada deve ser feita
de forma manual e de modo a nédo causar danos nos demais elementos construtivos. A
cobertura deveré ser executada com telhas de fibrocimento, com espessura de 6mm,
fixadas as tercas através de parafusos zincados e demais elementos de concordancia. O
transpasse devera ser bem executado afim de evitar infiltracdes.

H& no local algumas telhas de fibrocimento que ndo conttm mais 0s
parafusamentos da mesma na estrutura de madeira, para isso entdo, deverdo ser
utilizados parafusos zincados e sextavados de diametro 5/16” ¢ comprimento de 80mm
para realizar o correto parafusamento destas.

16.0.5.2 Limpeza Telhamento

Deverd ser realizada limpeza das telhas de fibrocimento existentes no local. Para
isso, devera ser utilizado jato de pressao e produtos ndo abrasivos, tomando-se cuidado
para que a pressdo do jato e o deslocamento dos funcionarios ndo danifiqguem a
cobertura. Qualquer dano causado na cobertura durante a execucdo do servico serd de
responsabilidade da CONTRATADA, ficando a CONTRATANTE livre de qualquer
onus decorrente disto.

16.0.5.3 Reforgo Estrutural

Para reforco estrutural das tesouras de madeira que sofreram deformacdes, serdo
instaladas novas, as quais deverdo ser de madeira de lei de boa qualidade e com
angulacado suficiente para ndo modificar a estrutura geral existente.

16.0.5.4 Algerozes

Os algerozes do entorno das churrasqueiras estdo com dimensoes diferentes do que

o indicado e dessa forma ndo cumprem com seu papel, permitindo entéo a infiltracdo de
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agua pluvial para o interior da edificacdo. Desta forma, devera ser feita a retirada da

algeroza existente e ap6s colocacdo de nova de no minimo 45¢cm, com uma extensao de
aproximadamente 12,75m no ambiente churrasqueiras e de 3,30m no ambiente bebidas.

17.0 AGUA PLUVIAL

As &guas pluviais advindas do telhado das edificacfes deverdo ser canalizadas e
conduzidas até o exterior do terreno por meio de canalizacdes e conectadas em caixas de
inspecéo.

17.0.1 Canalizacéo

No prédio qual possui platibanda deverdo ser retirados 0s canos existentes 0s quais
estdo deteriorados e ap0Os devera ser feita colocacdo de canos novos, 0s quais serdo de
PVC e precisam possuir diametro de 150mm. Irdo totalizar 9 canos de 4 metros cada.
Salienta-se ainda que deve ser realizado o aumento do didmetro das saidas, podendo ser
realizado com fita serra copo e de modo que ndo danifique as estruturas do entorno.

17.0.2 Caixas de Inspecéo

Apds a colocacdo dos canos novos, estes deverdo ser conduzidos até uma caixa de
inspecdo individual, a qual devera possuir dimensdes diametro de 60cm e profundidade
de um metro e sera de concreto pré-moldado.

17.0.3 Conducao da Agua Pluvial e Grelha

A conducdo da agua pluvial se dard por meio de tubulacdo de PVC de diametro de
150mm a qual passara pelas caixas de inspecdo e seguira até a rua.

Onde ha o passeio de intertravado sera colocada grelha para conduzir o0 escoamento
das aguas pluviais até a rua, a mesma podera ser de aluminio com caixa coletora de
PVC, com medidas de 15x100cm.

18.0 LIMPEZA FINAL

Todo o terreno do canteiro de obras devera ser entregue limpo de detritos, restos de
construcao e outras impurezas.

19.0 COMPLEMENTACAO DA OBRA

Todas as etapas da construcdo deverdo obedecer aos projetos juntamente com a
orientacdo da equipe ou responsavel técnico do 6rgéo fiscalizador.

Devera permanecer na obra durante a execucdo o projeto completo e a ART de

execucgédo quitada.
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Sera de inteira responsabilidade da construtora executora a remoc¢do de todo e
qualquer entulho existente e limpeza necessaria, de forma que, no momento da entrega
da obra, a mesma esteja em condicdes de ser usada.

19.0.1 Responsabilidades e garantias

Na eventualidade de ocorréncia de irregularidades, os intervenientes responderao
civil, penal e administrativamente, na medida de suas obrigacdes (deveres) e efetivas
participacoes.

A inteira reponsabilidade técnica, pelos projetos e pela execugdo dos servigos, o que
inclui a qualidade dos materiais empregados, serd do(s) profissional(is) designado(s)
pela contratada para o adimplemento do objeto da licitacdo, bem como de seus
eventuais substitutos.

A fiscalizacdo exercida no interesse da Administracdo (Fiscal do Contrato e sua
Assessoria Técnica, se houver) ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

Os fabricantes dos materiais sdo responsaveis perante o Codigo dos Direitos do
Consumidor pelo comportamento adequado do produto e os construtores, instaladores e
aplicadores, pela sua correta aplicacéo e utilizacao.

19.0.2 Fiscalizacdo dos servicos

A fiscalizacdo do contrato tera livre acesso, a qualquer tempo, a todo e qualquer
local da obra e sera investida de plenos poderes para:

a) Rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfacam a obra contratada,
obrigando-se a contratada a refazer os servigcos ou substituir os materiais, sem
onus para a Prefeitura Municipal de Augusto Pestana e sem alteracdo do
cronograma (ocorrendo tal hipétese, a contratada devera tomar as providéncias
que se fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas);

b) Solicitar a contratada a substituicdo de qualquer profissional ou operério que
venha a prejudicar o andamento dos servigos;

c) Sustar qualquer servico que ndo seja executado de acordo com a melhor técnica.
A acdo ou omissdo total ou parcial da fiscalizagdo do contrato ndo eximira a
contratada de sua responsabilidade pela execugdo das obras, servicos e

instalacdes contratadas.
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d) Todas as quantidades de servicos executados serdo, obrigatoriamente, conferidas
pela fiscalizacdo, cabendo-lhe a afericdo dos mesmos inclusive quanto a
qualidade.

19.0.3 Recebimento dos servicos

Apo0s a execucdo do contrato, a obra seré recebida provisoriamente pelo fiscal do
contrato ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado denominado termo de recebimento provisorio, assinado pelas partes, no
prazo de até quinze dias da comunicacdo escrita do contratado de que a obra foi
encerrada.

Durante o periodo de trés meses, serdo observados vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou material empregado, cabendo notificacdo a contratada para
sanar as irregularidades constatadas.

Apobs o recebimento provisorio, o fiscal do contrato ou comissdo designada pela
autoridade competente, recebera definitivamente a obra, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o desuso do prazo de trés meses de
observacdo habil e vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
ficando o contratado obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo do material empregado.

19.0.4 Outras diretrizes para a obra

As diretrizes a seguir definem as especificacdes que regerdo o desenvolvimento da
empreitada global (material, mao-de-obra e servicos) para execucao da obra de Reforma
e Remodelacdo do Centro de Convivéncia de Augusto Pestana/RS, fixando obrigacdes
da firma executora.

a) Antes do inicio dos servicos devera ser fixada a placa de obra com a identificacdo da
contratada.

b) Os servigos discriminados nesta especificacdo serdo executados por firma competente
e de idoneidade comprovada, denominada contratada.

c) A contratada se obriga a executar 0s servigos rigorosamente de acordo com as normas
brasileiras, especificagdes técnicas, documentacdes graficas, projetos técnicos, etc.
dando andamento aos servigos de modo a permitir que sejam cumpridos, rigorosa e

integralmente, o0 cronograma e o prazo de entrega da obra.
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d) As possiveis davidas e discordancias entre especificagdes, orcamentos e projetos, que
possam surgir, deverdo ser esclarecidas junto a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.

e) Todas as modificacOes que alterem os projetos técnicos somente serdo admitidas com
autorizacdo prévia e expressas dos autores dos projetos.

f) A direcdo da obra caberd a profissional habilitado, na forma da legislacdo vigente
sobre tributos, trabalhos, previdéncia social, acidentes do trabalho e demais
contribuicdes, ja que, por cujos encargos, responde unilateralmente, em toda a sua
plenitude.

g) O prazo de execucgdo dos servicos € de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da
Ordem de Inicio, emitida pelo municipio de Augusto Pestana, podendo este prazo vir a
ser alterado caso haja concordancia entre a contratante e a contratada;

h) A firma contratada obedecerd rigorosamente as normas em vigor, relativas a
seguranca do trabalho da construcdo civil. Todos os trabalhadores da obra deveréo
obrigatoriamente usar equipamento individual de seguranca, durante todo o tempo de
permanéncia da obra.

i) A contratada devera tomar providéncias para a retirada periodica de entulhos, além da
limpeza regular da obra.

J) Quaisquer danos durante a execucdo dos servicos decorrentes de terceiros, serdo de
inteira responsabilidade da contratada, que devera providenciar o reparo imediato;

K) Serdo impugnados pela fiscalizagdo, todos os trabalhos que néo estiverem de acordo
com 0s projetos técnicos e/ou respectivas especificacdes, ficando a contratada obrigada
a demolir e refazer todos os trabalhos impugnados logo apds o reconhecimento da
notificacdo correspondente, e por sua conta todas as despesas decorrentes dessas
providéncias;

I) Todos os materiais a serem utilizados, deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo da
Prefeitura Municipal, inclusive as ferramentas, equipamentos e maquinas;

m) As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pela falta ou
descumprimento das disposicOes legais que regem a execucdo das obras, serdo de inteira
responsabilidade da contratada, devendo, para tanto, serem previstas a obtengdo de
licencgas diversas, registros, impostos e taxas, servigos auxiliares, se for o caso;

n) Sera exigido da contratada, registro da empresa no CREA/RS, bem como profissional

habilitado em seu quadro de funcionarios ou diretoria;
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0) A:skobras de terraplenagem necessarias a execucdo da obra serdo executadas pela
Prefeitura Municipal.

20.0 DIRETRIZES GERAIS DA INTERVENCAO

O projeto segue as diretrizes técnicas e legais adequadas a situagdo de um projeto
de ampliacéo e remodelacéo, especialmente nos seguintes quesitos:

e Acessibilidade: nos termos da legislagdo vigente e de acordo com as condi¢fes
de reforma de prédios, este requisito sera cumprido;

e Adequacéo a legislacdo ambiental: nos requisitos que dependem de obras civis
sera observado o tratamento técnico necess-ario;

e Seguranga estrutural de acordo com as normas de seguranca;

e Seguranga contra incéndio: seguranga contra acidentes de panico e incéndio;

e Funcionalidade: o projeto ird buscar otimizar a funcionalidade da escola dentro
das possibilidades de intervencdo propostas atraveés de um zoneamento definido de
atividades;

e Economicidade: compreende a busca de layout, materiais e fluxos que tenham o
menor custo, sem desprezar a funcionalidade;

e Revitalizacdo e zelo de um espaco publico importante para a comunidade, que
tera a seu dispor um ambiente acolhedor e com melhores condi¢Ges de atender aos
municipes.

Augusto Pestana, 26 de janeiro de 2023.

Daiana Frank Bruxel Bohrer
Engenheira Civil Municipal
CREA RS175692

Darci Sallet
Prefeito Municipal

Rua da Republica, 96 — Fone: (55) 3334-4900 - Fone/Fax 3334-4921 — CEP: 98740-000




