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1. CASAS POPULARES - .

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.0.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,88 2,88

.

SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

1.1.0.0.2.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1

.

SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

1.1.0.0.3.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 1

.

SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.2.0.0.1.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   6,00 6

.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,00 

1.2.0.0.2. ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,19 =(5/60)*6 . ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,19 

1.2.0.0.3. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES   0,50 =(5/60)*6 . ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,50 

1.3. INFRA-ESTRUTURA - .

1.3.1. LOCAÇÃO - .

1.3.1.0.1.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 256,00 =(6,75+6,05)*2

.

INFRA-ESTRUTURA 256,00 

1.3.2. FUNDAÇÃO TIPO 1 - .

1.3.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 37,40 

=(6,05+1,50+3,1+3,1+6,05+6,75+6,

75+6,75+1,50)*0,3*0,3 .
INFRA-ESTRUTURA 37,40 

1.3.2.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO  

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *2 CM*
M² 124,65 

=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*0,3 .
INFRA-ESTRUTURA 124,65 

1.3.2.0.3.
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 37,40 

=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*0,3*0,3 .
INFRA-ESTRUTURA 37,40 

1.3.2.0.4.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 200CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA

M² 83,10 
=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*0,2
.

INFRA-ESTRUTURA 83,10 

1.3.2.0.5. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,16 
=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*0,1*0,1 .
INFRA-ESTRUTURA 4,16 

1.3.2.0.6.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 207,75 
=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*0,25*2
.

INFRA-ESTRUTURA 207,75 

1.3.2.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 928,23 

=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*((4*0,395)+(6*0,109))
.

INFRA-ESTRUTURA 928,23 

1.3.2.0.8.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 20,78 
=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*0,20*0,25
.

INFRA-ESTRUTURA 20,78 
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1.3.2.0.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 290,85 

=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)* (0,2+0,25+0,25) .
INFRA-ESTRUTURA 290,85 

1.4. ESTRUTURA - .

1.4.1. CASA TIPO 1 - .

1.4.1.1. PILARES - .

1.4.1.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 59,85 
=(((0,115+0,20)*4) + 

(2*0,4)+(3*0,2)) *2,50
.

ESTRUTURA 59,85 

1.4.1.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 497,25 
=((4*0,395*2,50)+(17*0,85*0,109))*

9
.

ESTRUTURA 497,25 

1.4.1.1.3.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,18 =0,20*0,115*2,50*9

.

ESTRUTURA 5,18 

1.4.1.1.4.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,18 =0,20*0,115*2,50*9

.
ESTRUTURA 5,18 

1.4.1.2. CINTA DE AMARRAÇÃO - .

1.4.1.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 166,20 
=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*0,20*2
.

ESTRUTURA 166,20 

1.4.1.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 925,96 

=((6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,

75+6,75+1,50)*((4*0,395)+(7*0,85*

0,109))) .

ESTRUTURA 925,96 

1.4.1.2.3.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 9,56 
=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*0,20*0,115
.

ESTRUTURA 9,56 

1.5. VEDAÇÃO - .

1.5.0.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 882,45 

=(6,05+1,5+3,1+3,1+6,05+6,75+6,7

5+6,75+1,50)*2,50 - (1,20*1,20) -

(0,50*0,5*2)-(1,20*1*2)-(1*1)-

(0,8*2,1*4)-(1*2,10)-(0,7*2,10) .

VEDAÇÃO 882,45 

1.5.0.0.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 92,00 =(1,8+1,10+1,8+1,8+1,60+1,1)

.
VEDAÇÃO 92,00 

1.5.0.0.3.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 118,00 

=(1,30+1,8+1,10+1,8+1,30+1,8+1,6

0+1,1) .
VEDAÇÃO 118,00 

1.6. COBERTURA - .

1.6.0.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

UN 80,00 8

.

COBERTURA 80,00 

1.6.0.0.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 547,08 =7,05*7,76

.

COBERTURA 547,08 
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1.6.0.0.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 547,08 =7,05*7,76

.

COBERTURA 547,08 

1.6.0.0.4.
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 

MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
UN    80,00 =8

.
COBERTURA 80,00 

1.7. PISOS - .

1.7.0.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO  

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *2 CM*
M² 173,07 

=(2,50+13,40+7,19+1,05+2,46+8,3

7)+((7,05+6,76)*0,5*2)) .
PISOS 173,07 

1.7.0.0.2.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 29,27 
=((2,50+13,40+7,19+1,05+2,46+8,3

7)+((7,05+6,76)*0,5*2)))*0,06
.

PISOS 29,27 

1.7.0.0.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 24,60 =2,46

.
PISOS 24,60 

1.7.0.0.4.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_08/2019

M3 6,99 
=(2,50+13,40+7,19+1,05+2,46+8,3

7)*0,02
.

PISOS 6,99 

1.7.0.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 349,70 
=((2,50+13,40+7,19+1,05+2,46+8,3

7))
.

PISOS 349,70 

1.7.0.0.6.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
M 353,70 

=2,26+3,10+2,46+0,3+0,5+2,70+3,

10+2,7+3,1+2,4+4,3+4,3+1,5+1,5+,

15+1 .

PISOS 353,70 

1.8. REVESTIMENTO - .

1.8.0.0.1.

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 10,36 

=(((6,76+6,05)*2*3,5)+((2,26+3,1+2

,46+0,20+3,1+2,05+2,05+1,2+1,2+

1+1+1+1+2,7+3,1+2,7+3,1+5,31+5,

31+2,5+1,5+1,5+1+1,15+2,5)*2,7)- 

((1*1*2)+(1,2*1*2*2)+(0,5*0,5*2*2)+

(1,2*1,2*2)+(0,8*2,1*4*2)+(1*2,1*2))

)*(0,005)
.

REVESTIMENTO 10,36 

1.8.0.0.2.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.828,23 

=(((6,76+6,05)*2*3,5)+((2,26+3,1+2

,46+0,20+3,1+1+1+1+1+2,7+3,1+2,

7+3,1+5,31+5,31+2,5+1,5+1,5+1+1

,15)*2,7)- 

((1*1*2)+(1,2*1*2*2)+(0,5*0,5*2*2)+

(1,2*1,2*2)+(0,8*2,1*4*2)+(1*2,1*2))

) .

REVESTIMENTO 1.828,23 

1.8.0.0.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

M2 261,90 

=(( 2,50-

0,80+1,5+1,20+2,05+2,05+1,20)*2,

70)
.

REVESTIMENTO 261,90 

1.9. FORRO - .
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1.9.0.0.1.
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017
M2 487,80 

=2,50+13,40+7,19+1,05+2,46+8,37

+((7,05+6,76)*2*0,5)) .
FORRO 487,80 

1.9.0.0.2.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). 

AF_05/2017
M 719,90 

=2,26+3,10+2,46+0,3+0,5+2,70+3,

10+2,7+3,1+2,4+4,3+4,3+1,5+1,5+,

15+1+2,5+1,2+1,2+2,05+2,05+6,05

+6,05+6,76+6,76+2 .

FORRO 719,90 

1.10. ESQUADRIAS - .

1.10.0.0.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 1

.

ESQUADRIAS 10,00 

1.10.0.0.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 20,00 2

.

ESQUADRIAS 20,00 

1.10.0.0.3.
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 20,00 2

.

ESQUADRIAS 20,00 

1.10.0.0.4.

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M     116,00 =((2,10+0,8)*2*2)

.

ESQUADRIAS 116,00 

1.10.0.0.5.

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 10,00 =1

.

ESQUADRIAS 10,00 

1.10.0.0.6.

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 5,00 =(0,50*0,50*2)

.

ESQUADRIAS 5,00 

1.10.0.0.7. JANELA EM AÇO 4 FOLHAS  INSTALADA 1,20X1 UNIDADE 30,00 3 . ESQUADRIAS 30,00 

1.10.0.0.8.
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 51,00 =Q77+Q78+(1,20*1*30)

.
ESQUADRIAS 51,00 

1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - .

1.11.1. ÁGUA - .

1.11.1.0.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 10,00 1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
10,00 

1.11.1.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 235,00 =6+2,3+3,20+4+2+4+2

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
235,00 
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1.11.1.0.3.

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1,00 1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1

1.11.1.0.4.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3,00 3

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3

1.11.1.0.5.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00 1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
2

1.11.1.0.6.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1

1.11.1.0.7.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1

1.11.1.0.8.

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1

1.11.1.0.9.
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 3

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3,00 

1.11.2. ESGOTO - .

1.11.2.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60,00 =3+2+1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
60,00 

1.11.2.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,00 3

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3

1.11.2.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 8,00 8

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
8

1.11.2.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,20 =1,20+4+2+4

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
11,20 

1.11.2.0.5.
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1

1.11.2.0.6.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00 3

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
3

1.11.2.0.7.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,  

COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 

CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)

UN    1,00 1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1

1.11.2.0.8.

SUMIDOURO TIPO VALA DE INFILTRAÇÃO, PREENCHIDO COM 

PEDRARACHÃO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)

UN. 1,00 1

.

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
1,00 
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1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.12.0.0.1.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, POSTE DE AÇO, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR TERMOMAGN 40A
UN. 1,00 1

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

1.12.0.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 1

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

1.12.0.0.3.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 4

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,00 

1.12.0.0.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.12.0.0.5.

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL, INLCUINDO TOMADA E 

INTERRUPTOR, RASGOS E PREENCHIMENTO, EXCLUSIVO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA

UN. 6,00 6

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6

1.12.0.0.6.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, 

COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_11/2022

UN 30,00 =3*10

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30,00 

1.12.0.0.7.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 100,00 =10*10

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00 

1.12.0.0.8.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 

W,COM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN. 9,00 9

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9

1.12.0.0.9.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 279,40 =6,70+6,70+6+6

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 279,40 

1.12.0.0.10.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 838,20 =(6,70+6,70+6+6)*3

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 838,20 

1.12.0.0.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 220,00 20

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220,00 

1.12.0.0.12.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00 1

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 

1.13. PINTURA - .

1.13.0.0.1.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 580,20 

=(2*(0,70*2,10*2)+(0,80*2,10*2)+48

,78 .
PINTURA 580,20 

1.13.0.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 179,88 =(2*(0,87*2,1*2))+(4,84*2)+(,50*2)

.

PINTURA 179,88 

1.13.0.0.3.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 1.828,23 =I116

.
PINTURA 1.828,23 
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1.13.0.0.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.828,23 =I158

.
PINTURA 1.828,23 

1.13.0.0.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 153,72 =0,6(6,76+6,05+6,76+6,05)

.
PINTURA 153,72 

1.14. LIMPEZA FINAL OBRA - .

1.14.0.0.1.
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019
M2 15,00 =Q126+Q127

.
LIMPEZA FINAL OBRA 15,00 

1.14.0.0.2.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 562,72 

=40,90+((0,6(6,76+6,05+6,76+6,05)

)) .
LIMPEZA FINAL OBRA 562,72 

.

0

Local Responsável Técnico

Nome: Angela Ghisleni Coró Zucolotto

segunda-feira, 24 de abril de 2023 CREA/CAU: 123313D

Data ART/RRT: 11693189
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